MANDATNI SMLOUVA

na vykon inZenyrské ¢innosti

L
Smluvni strany

1. Gymnazium Josefa Kainara, Hluéin, p.o.

Se sidlem: Dr. Ed. Benese 586/7, 748 01 Hluc¢in
Zastoupen: PhDr. Charlottou Grenarovou, feditelkou $koly
IC: 47813091

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s., Opava, pobo¢ka Hlu¢in
Cislo tétu: 190723640247/0100

Osoba opravnénd jednat ve vécech realizace stavby: pani Jana Kaiserova, tel.: 553876040

(dale jen ,,mandant‘)

2. Jméno a pFijmeni: Ing.Tomas Ricka
Podnikajici pod jménem: Ing. Tom4s Ricka
Trvalé bydlisté: U Hajenky 366/8, 748 01 Hlu¢in-Bobrovniky
Misto podnikéni: U Hajenky 366/8, 748 01 Hlu¢in-Bobrovniky
IC:69996784
DIC:CZ7811305458
Bankovni spojeni:mBank
Cislo tétu: 670100-2207658255/6210
Zapsan v Zivnostenském rejstiiku, vedenym Méstskym tfadem v Hlu¢ing.

(déle jen ,,mandatai*)

1.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se ve smyslu § 262 odst.1 zékona & 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku,
ve znéni pozdgjSich predpisti (dale jen ,,obchodni zdkonik*) dohodly, Ze se jejich
zavazkovy vztah fidi timto zdkonem, a uzaviraji podle § 566 a nasl. obchodniho zakoniku
tuto mandatni smlouvu (déle jen ,,smlouva®).

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze (daje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dob€ uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, e zmény dotéenych
udajli ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strang. V pfipadé¢ zmény uétu
mandatafe je mandataf povinen rovnéz doloZit vlastnictvi k novému uétu, a to kopii
piislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Gstavu. Pfi zméné identifikacnich udajt
smluvnich stran véetn€ zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.
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3. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravneény.

4. Mandatat se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
sjednanou pojistnou smlouvu pro ptipad zplsobeni $kody, jejiz ovéfenou kopii preda
mandantovi pfi podpisu této smlouvy.

5. Mandataf prohlasuje, Ze je odborné zpiisobily k zajisténi plnéni svého zavazku z této
smlouvy.

6. Ukelem smlouvy je zajisténi vykonu inZenyrské ¢&innosti pii  realizaci stavby
»Vzduchotechnika — vydejna stravy* na Gymnaziu Josefa Kainara, Hlu¢in, p.o.

II1.
Piedmét smlouvy

1. Mandataf se zavazuje pro mandanta, jeho jménem a na jeho ucet vykonavat inZzenyrskou
Cinnost pfi realizaci stavby ,,Vzduchotechnika — vydejna stravy* (dale jen ,stavba®)
véetn€ vykonu technického dozoru stavebnika, a to podle:

o projektové dokumentace stavby zpracované v &ervnu 2013 spole¢nosti A.P.M.
projekeni ateliér — Ing. Pavel Petruska se sidlem Néadrazni 856, Klimkovice,

e smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Gymnaziem Josefa Kainara, Hlu¢in,
p.o. jako objednatelem a zhotovitelem stavby ve znéni ptipadnych dodatkd /dale jen
,,Smlouva o dilo*/,

(dale jen ,inZenyrska c&innost®). Bliz§i specifikace inZenyrské c&innosti je uvedena
v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Mandataf je povinen pro mandanta v rimci vykonu inZenyrské ¢innosti provadét a zajistit
niZe uvedené ¢innosti:
a) Sezndmeni se s podklady, podle kterych se piipravuje realizace stavby, zejména
s obsahem projektové dokumentace a smlouvy o dilo.

b) Pfedani stavenité zhotoviteli stavby (dale jen ,,zhotovitel) a zabezpedeni zapisu
o pfedani do stavebniho deniku.

¢) Pravidelna kontrola staveni$té a stavby, tj. ptitomnost odpovédnych osob mandatare
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 3x tydné€, a to vZdy min. 1 hodinu.
Mandatat je povinen vzdy zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na
stavenisti, v€etné informace o provedenych ukonech, kontrolach ¢&i jednanich.

d) Plnéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 zakona &. 183/2006 Sb.,
0 uzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon) ve znéni pozdé&jsich
ptedpist (déle jen ,,stavebni zakon*).

€) ZajiSténi dodrZeni vSech rozhodnuti nebo jinych opatieni stavebniho nebo jiného
pfisluSného spravniho ufadu tykajicich se stavby, a to po celou dobu realizace stavby.

f) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho subzhotoviteldi, ptip. dal§ich osob

pfi realizaci stavby stanovenych obecné zévaznymi predpisy (pfedevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

g) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odstavce 1 tohoto ¢&lanku
smlouvy.

h) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavéazal ve smlouvé o dilo.
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i) Péfe o systematické dopliiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokonéenych ¢asti stavby.

J) Projednani dodatkii a zmén projektu. Dodatky a zmény projektu, které zvysuji
naklady stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji lhiitu vystavby
nebo zhorsuji parametry stavby, vyZzaduji schvaleni mandanta.

k) Bezodkladné informovani mandanta o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

1) Ukast na jednanich a konzultacich s dalgimi ucastniky vystavby.

m) Kontrola vé€cné a cenové spravnosti a uplnosti ocetiovacich podkladi a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu s polozkovym
rozpoCtem, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané v rdmci zadavaciho fizeni
na predmét plnéni, pfipadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatkt
ke smlouvé o dilo a jejich pfedkladani k Ghrad& mandantovi.

n) Kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dalsim postupu zakryty nebo se stanou
nepiistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

0) Odevzdani piipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal§im zhotovitelim
pro jejich navazujici ¢innosti.

p) Spoluprace s projektantem zabezpelujicim autorsky dozor pii zajistovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

q) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pii provadéni nebo navrhovani opatteni
na odstranéni ptipadnych zavad projektové dokumentace.

r) Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupti, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

s) Kontrola, zda zhotovitel provadi piedepsané a dohodnuté zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrola jejich vysledkGi - mandata se Gcastni provadénych
zkousek, vyZaduje a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci
a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.)

t) Kontrola vedeni stavebnich a montdZnich denik@i v souladu s platnymi pravnimi
piedpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

u) Uplatiiovani naméth sméfujicich k zhospodarnéni budouciho provozu (uZivani)
dokoncené stavby.

v) Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozoriiovani zhotovitele na nedodrzeni terminid, vcetné piipravy podkladi
pro uplatnéni sankci.

w) Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci.
x) Kontrola pfedavané stavby nebo jeji Sasti.

y) Pfiprava podkladi pro odevzdani a prevzeti dokondené stavby nebo jejich &asti
a ucast na jednani o odevzdani a pfevzeti.

z) Kontrola dokladi, které doloZi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokonéené stavby.

aa) Kontrola odstrafiovani vad a nedodélkd zjisténych pii prebirani stavby
v dohodnutych terminech.

bb) Kontrola vyklizeni staveni$té zhotovitelem.

cc) Zajisténi odstranéni vad z piejimaciho fizeni stavby a zavéreéné kontrolni prohlidky
stavby konané stavebnim Gfadem.
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dd) Svolavani a fizeni kontrolnich dnd stavby vé&etn& zpracovani zéapisi z kontrolnich
dnli. Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé
mandantovi (na e-mail: mail@ghlucin.cz), zhotoviteli, osob& vykonavajici autorsky
dozor a zéstupci uZivatele (tj. pani Jan& Kaiserové, se sidlem Dr. Ed. Benese 586/7,
748 01 Hluéin, IC: 47813091), a to nejpozddji nasledujici pracovni den po konani
kontrolniho dne.

ee) Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace ptivodniho stavu)
vcetn€ popisu na nosi¢i CD (ve 2 vyhotovenich). Dokumentace bude vedena ode dne
pfedani staveni$té zhotoviteli do pfevzeti hotového dila bez vad a nedodélki
mandantem jako objednatelem. Fotodokumentace ptivodniho stavu (tj. dokumentace
zachycujici stav objektu, staveni$té a jeho bezprostiedniho okoli v&etné pifjezdovych
komunikaci v dob& pievzeti staveni$t€) bude mandantovi pfeddna do 2 tydnd
od predani staveni§té zhotoviteli.

Mandant se zavazuje zaplatit mandatéafi za provadéni inZenyrské ¢innosti uplatu dle ¢l. V
této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu
uzaviely po peclivém zvaZzeni vSech mozZnych disledkd.

IV.
Doba pInéni

Mandatai zahdji vykon inZenyrské &innosti ihned po nabyti ¢innosti této smlouvy
a zah4jeni praci.

InZenyrska ¢innost bude provadéna do pfevzeti hotové stavby mandantem a odstranéni
posledni vady z pfejimaciho fizeni stavby (pokud byla stavba pfevzata s vadami).

V.
Uplata
Uplata za inZenyrskou ¢innost je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini 21.000,- K¢&.
Mandatar prohlasuje, Ze neni platcem DPH.

V iplat€ jsou zahrnuty veskeré naklady mandatife nutné nebo ucelné vynalozené
pfi plnéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

Uplata je dohodnuta jako nejvyse piipustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

VL
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zélohy nebudou poskytovany a mandataf neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

Podkladem pro uhradu tplaty budou faktury, které budou mit naleZitosti ticetniho dokladu
dle zakona €. 563/1991 Sb., o uletnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi a naleZitosti
stanovené § 13a obchodniho zékoniku (déle jen ,,faktura*).
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3. Strany se dohodly na tomto zptisobu uhrady tplaty: cela ¢astka bude uhrazena najednou
po ukonceni inzenyrské ¢innosti.

4. Kromé€ nélezitosti stanovenych platnymi pravnimi piedpisy pro dafiovy / Gcetni doklad je
mandataf povinen ve faktufe uvést i tyto udaje:
a) IC mandanta

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,,vykon inZenyrské &innosti pro stavbu Vzduchotechnika —
vydejna stravy*,

¢) oznaceni banky a ¢islo ctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je &islo uétu odlisné
od ¢isla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je mandataf povinen o této skute¢nosti v souladu
s €. II odst. 2 této smlouvy informovat mandanta),

d) Ihitu splatnosti faktury,
€) oznaceni osoby, kterd fakturu vyhotovila, véetné& jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

5. Lhita splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendatnich dnti po jejich dorudeni
mandantovi. Stejny termin splatnosti bude platit pro smluvni strany i pfi placeni jinych
plateb (napf. troki z prodleni, smluvnich pokut, ndhrady $kody aj.).

6. Nebude-li faktura obsahovat né&kterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost, bude-li
chybné vytctovana tplata nebo DPH, je mandant opravnén fakturu pted uplynutim lhiity
splatnosti vratit mandatafi k provedeni opravy. Ve vracené faktufe mandant vyznaéi divod
vraceni. Mandatai provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim vadné faktury
zpét mandatéafi prestavd béZet pivodni lhita splatnosti. Cela lhiita splatnosti béz opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury mandantovi.

7. DoruCeni faktury se provede osobné& proti podpisu zmocnéné osoby nebo doporucené
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

8. Mandant je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a &innosti. Mandatat je
povinen opradvnénym zastupctim mandanta provedeni kontroly umoznit.

9. Povinnost zaplatit Giplatu je splnéna dnem odepséni piislusné ¢astky z Gétu mandanta.

VIIL.
Prava a povinnosti mandanta

1. Mandant je povinen pfizvat mandatife ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zépis nebo informace o jednanich,
kterych se mandataf nezdcastnil.

2. Mandant se zlcastni pfedani staveni§té zhotoviteli stavby, piejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavéreéné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim ufadem
ve smyslu stavebniho zékona s pravem rozhodovacim.

3. Mandant se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnuteln& potfebném poskytne mandatati pomoc
pfi zajiSténi podkladl, doplitujicich wdajii, upfesnéni vyjadeni a stanovisek, jejichz
potieba vznikne v priibéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne mandatati ve Ihiité
a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.
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VIII.
Prava a povinnosti mandataie

1. Mandataf je povinen:

a) Predkladat mandantovi k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace
stavby.

b) Uplatiiovat prava mandanta ze smlouvy o dilo vrozsahu vykonavané inzenyrské
¢innosti.

c) Pii vykonu inZenyrské ¢innosti upozornit mandanta na zfejmou nevhodnost jeho
pokynt, které by mohly mit za nasledek vznik $kody, a to ihned, kdyZ se takovou
skutecnost dozvédél. V piipad€, Zze mandant i pfes upozornéni mandatafe na splnéni
pokynt trva, mandataf neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytecného odkladu ptedat mandantovi jakékoliv véci ziskané pro né€ho pii své
¢innosti.

€) Postupovat pfi vykonu inZenyrské ¢innosti osobné a s odbornou pé¢i.

f) Ridit se pti vykonu inZenyrské ¢innosti pokyny mandanta a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl oznamit mandantovi veskeré skutec¢nosti, které by mohly vést ke zméné
pokynti mandanta.

h) Veskeré podklady a faktury zhotovitele pfedkladat mandantovi do dvou pracovnich
dnii od jejich doruéeni s ovéfenim jejich vécné spravnosti k likvidaci. Poskytovat
mandantovi veSkeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

1) DodrZovat pifi vykonu inZenyrské ¢innosti zavazné pravni piedpisy, technické normy
a pfislu$na vyjadreni vefejnopravnich orginti a organizaci.

2. Mandatéaf se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

3. Mandatai nesmi bez souhlasu mandanta postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.

4. Mandataf se miiZze odchylit od pokyni mandanta, jen je-li to naléhavé nezbytné v zajmu
mandanta, a pokud nemulze v¢as obdrzet jeho souhlas. V Zadném piipadé se vsak
mandataf nesmi od pokynid odchylit, jestliZe je to zakazano smlouvou nebo mandantem.

5. 'V pfipad€, Ze mandatat zjisti zavazné poruseni bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohrozuje Zivoty a zdravi osob, je mandatai opravnén
zastavit prace do doby odstranéni zjisténych nedostatk.

IX.
Odpovédnost za skodu

1. Odpovédnost za Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obc¢anského a obchodniho
zakoniku, nestanovi-li smlouva jinak.

2. Mandatéaf odpovidé za $kodu, ktera mandantovi vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za $kodu se povazuje i Gjma, ktera mandantovi vznikla tim, Ze musel
vynalozit ndklady v disledku poruseni povinnosti mandatafe.
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3. Mandatai se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zpisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z doddvaného predmétu smlouvy s limitem min. 250 tis. K¢, s maximalni
spolutcasti 10 tis. K¢ Mandataf je povinen pfedat mandantovi notafsky nebo utfedné
ovéfenou kopii pojistné smlouvy na pozadované pojisténi pti podpisu této smlouvy.

X.
Sankéni ujednani

1. Nebude-li mandataf vykonavat inZenyrskou ¢innost v souladu s ustanovenimi této
smlouvy, zavazuje se uhradit mandantovi smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢& za kazdy
zji§tény piipad.

2. V pfipad¢, Ze mandataf nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zpusobi
prodlouZeni smluvné stanovené doby plnéni (lhity vystavby), zaplati mandantovi smluvni

pokutu ve vysi 0,05 % z celkové uplaty véetné DPH uvedené v ¢l. V. odst. 1 této smlouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouZeni lhiity vystavby.

3. V pfipad¢, Ze mandatéf porusi svou povinnost uloZenou v ¢l. VIIL odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit mandantovi smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

4. Nebude-li mandataf vykonavat inZenyrskou &innost v souladu s ustanovenimi této
smlouvy a mandantovi v disledku toho vznikne $koda (napf. uhrazenim sankci uloZenych
pfisluSnymi spravnimi ufady), bude mandataf povinen mandantovi tuto $kodu v plném
rozsahu uhradit.

5. Pro pfipad prodleni se zaplacenim tplaty sjednavaji smluvni strany urok z prodleni ve vysi
stanovené obcanskopravnimi predpisy.

6. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
av jaké vysi vznikne druhé strané $koda. Nahradu $kody lze vymaéhat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

7. Pokud zavazek né&které ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho

vvvvvv

povinnosti.

8. Zanik zéavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zéanik
néaroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

XI.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepséany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu
smlouvy dojde druhé smluvni strané.

3. Smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech s platnosti originalu, pfic¢emz mandant
obdrzi tfi a mandataf jedno vyhotoveni.
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Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pted jejim podepsanim piecetly,
Ze je uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vazné
a srozumiteln€, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly

o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

V Hluéiné dne: / g ;/ */J/J"

GYMNAZIUM JOSEFA KAINARA
HLUCIN, PRisPEV+OVA ORGANIZACE
Dr. Ed. Benescz 748 01 Hlugin
tel.: 595 041444, 595 042 361

za mandanta
PhDy/. Charlotta Grenarova
feditelka Skoly

V Hlu¢iné dne: 12.7.2013

Ing. Tom4g Ricka
U Héjenky 3a6/g

“" za mandatafe
Ing. Tom4s Ricka

InZenyrska €innost pti realizaci stavby ,,Vzduchotechnika — vydejna stravy*



