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SMLOUVA O DILO
Cislo smlouvy 3/2016

I;
Smluvni strany

Gymnazium Josefa Kainara, Hludin, pFispévkova organizace

se sidlem: Dr. Ed. Benese 586/7. 748 01 Hlu¢in
zastoupeno: PhDr. Charlottou Grenarovou, feditelkou

IC: 47813091

DIC: CZ47813091

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s., Opava, pobocka Hlucin
¢islo uétu: 190723620297/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby: p. Jana Kaiserova, telefon 556876040

(dale jen ,.objednatel™)

Obchodni firma: NBS Invest a.s.

se sidlem: U Sklenika 1a/13935, 735 65 Havifov - Sucha
zastoupena: Ing. Jifi Nutil, pfedseda piedstavenstva

Ie: 25815288

DIC: CZ25815288

bankovni spojeni: Ceska spofitelna Opava

¢islo uctu: 1508332/0800

Zapsana v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, oddil B, vlozka
1899

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Pavel Brachacek, tel. 603 495 983

(dale jen ..zhotovitel™)

II.
Zakladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 anasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik
(dale jen ..obcansky zakonik™); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se
fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zédkoniku.

Smluvni strany prohlasuji, 7e Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
udaju oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. P¥i zmén¢ identifika¢nich udaji
smluvnich stran véetné zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Uet uvedeny v ¢l 1. odst. 2 této smlouvy je
bankovnim uétem zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdejich predpisi (déle jen ..zdkon o DPH™). V pfipad¢ zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému G¢tu, a to kopii piisludné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu: novy ucet musi byt zvefejnénym uctem ve

smyslu piedchozi véty.
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4, Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravneny.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil srozsahem apovahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné krealizaci dila aZe
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

7. Ugelem smlouvy je instalace programové regulace oken v budové Gymmnazia Josefa
Kainara, Hlu¢in, piispévkova organizace, véetné viech souvisejicich praci. Stavba bude
provadéna dle projektové dokumentace zpracované Stanislavem Gajzlerem, Projektovani
elektrickych zafizeni, Na Zavodi 789/15, 748 01 Hlucin.

II1.
Piredmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svij ndklad anebezpeCi stavbu
,Instalace programové regulace* (dale jen ,,stavba™) v rozsahu dle:

« projektové dokumentace stavby zpracované v dubnu 2016 panem Stanislavem
Gajzlerem, Projektovani elektrickych zafizeni, Na Zavodi 789/15, 748 01 Hlu¢in, IC
46539395,

« predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy,
(dale jen ..dilo™).
2. Soucasti dila je také:

a) zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby ve dvou
vyhotovenich. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude objednateli
dodéna také 2x v elektronické podobg, a to na CD ROM ve formétu pro texty *.doc
(*.rtf), protabulky *xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Piipadné vicetisky budou G¢tovany zvIast,

b) vybudovani a zajisténi zaifzeni stavenisté ajeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci pfedanou objednatelem, poZadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy, véetnd piipadného zajisténi ohlaSeni dle zékona ¢. 183/2006 Sb.,
o0 izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisu
(déle jen ,.stavebni zakon™),

¢) piedani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zptisob jeho odstranéni nebo
vyuziti v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech ao zméné nekterych
dalgich zakon®, veznéni pozdg&jsich predpisi (dale jen ,zdkon o odpadech®):
o zptisobu nakladani s odpadem bude piedloZen pisemny doklad vystaveny pfisluSnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

d) dodavka vSech dokladli o zkouskach, atestech aprovoznich ndvodd a predpist
v ¢eském jazyce (viechny doklady ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

e) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich pfedpisii a technickych norem,
uspé&sné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

f) zajiSténi ochrany proti 3ifeni prasnosti a nadmérného hluku.

3. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila
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a) plnit podminky apozadavky dotéenych organd a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,
b) zohlednit vyjadreni dotéenych organt a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

c¢) koordinovat provadéné prace s akci Vymeéna oken, kterd bude realizovéna ve stejné
dobé.

Projektovd dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prib&hu realizace dila nutnost zpracovéani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své néklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dob¢ provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zdvazné vSechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje prub&zné provadét veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametri pfedmé&tu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré ¢innosti a tkony souvisejici s provedenim dila,
zejména vyfizovani veskerych souhlast, ozndmeni apod.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad anedodélki branicich jeho fadnému
uzivani pfevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle &l. V této
smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani dila se rozumi pouze drobné
ojedin€élé vady adrobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sob& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani pfedmétu dila funkené nebo esteticky, ani uzivani pfedmétu dila
podstatnym zpiisobem neomezuji.

Piipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednény pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavieni pi{sluiného dodatku ke smlouvé.
Nezbytnym pfedpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je zadani vicepraci
v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, ve znéni pozdgjsich
piedpisti (dale jen ,,zdkon o vefejnych zakazkach®).

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoZnym
aze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni viech moZnych dusledkd. Zhotovitel
prohlaSuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt dokongeny
zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

IV.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo: od 1. 7. 2016 do 12. 8. 2016
Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji posledni den lhity dokoncené dilo pfedat objednateli.
Mistem plnéni je Gymnazium Josefa Kainara, Hlugin, p. 0., Dr. Ed. Benede 586/7, Hlu¢in

V piipad€, Ze koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (ddle jen
»koordinator BOZP*), osoba vykonavajici za objednatele inZenyrsko-investorskou ¢innost
na stavbé (dale jen ,.osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika®), objednatel nebo
jina k tomu opravnénd osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prerudi prace na stavenisti
z divodu poruseni pravidel bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, toto pferuseni nebude
mit vliv na Ihiitu plnéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

Objednatel je opravnén kdykoliv v prab&hu provadéni dila rozhodnout zdtvodu
nedostatku finan¢nich prostfedkd o pferuSeni provadéni praci nadile. Zhotovitel
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vtakovém piipadé bez zbytetného odkladu po doruteni pisemného rozhodnuti
dle pfedchozi véty pferusi provadéni praci na dile aprovede nezbytné zabezpeovaci
prace tak, aby bylo zabrénéno piipadnym Skodém narozpracovaném dile. O dobu
pferuSeni provadéni praci nadile se prodluZuje lhita pro splnéni dila. Zhotovitel je
povinen zah4jit provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené po obdrZeni pisemného
pokynu objednatele. Pferuenim provadéni praci nadile neni dotéena povinnost
zhotovitele zajistit hlidani stavenisté. Pokud objednatel nevyda pokyn k opdtovnému
provadéni praci na rozpracovaném dile ani do jednoho mésice od dorugeni rozhodnuti o
preruseni provadeni praci na dile, je kazda ze smluvnich stran opravnéna od této smlouvy
odstoupit. V pifpad¢ odstoupeni dle predchozi véty uzaviou strany ve lhité do 10 dnd
dohodu o vypotédéni vzdjemnych prév a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

V.
Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &inf:

Cena bez DPH 477 151,-K¢
DPH 21% 100 201,70 K¢
Cena v¢etné DPH 577 352,70 K&

Souhrnny rozpocet je pfilohou &. 1 této smlouvy.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, nédklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontéz zafizen{ staveniité a jiné naklady nezbytné pro fadné
a uplné provedeni dila.

Cena zadilo bez DPH uvedend v odst.1 tohoto &lanku smlouvy je cenou nejvyse
pripustnou a nelze ji pfekro¢it. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li n¢ktera Cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to ode¢tenim veskerych ndkladf na provedeni téch ¢ast{ dila, které
vramel ménpraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprice budou odedteny
ve vysi souttu veskerych odpovidajicich polozek andkladd neprovedenych
dle polozkového rozpoétu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét
plnéni v ramci zadavaciho fizeni pfisluiné vefejné zakdzky (dale jen ,.poloZkovy
rozpodet*),

b) prictenim veskerych ndkladii na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provadét nad rémec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo polozkovém rozpo&tu. Néklady na viceprace budou ugtovény podle
odpovidajicich jednotkovych cen poloZek a ndkladd dle polozkového rozpoétu nebo
dle ceniku URS ve vysi max. 80% t&chto sbornikovych cen, podle toho, kterd z t&chto
Castek bude niZsi;

¢) vpfipadech, kdy polozky vicepraci nelze ocenit Zadnym ze zptisobli uvedenych
v pism. b) tohoto odstavce, doloZi zhotovitel individudlni kalkulaci jednotkové ceny.
Vysledna jednotkové cena polozky pak bude stanovena na zkladé dohody objednatele
a zhotovitele. Objednatel je v tomto pipadé oprévnén ovéfit pfiméfenost jednotkoveé
ceny nezavislym subjektem.

Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoZ i jakékoliv
piekroCeni ceny stanovené v odst. 1 tohoto élanku smlouvy budou vZdy pfedem sjednany
dodatkem k této smlouvg.
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VL.
Platebni podminky

Zélohy na platby nejsou sjednany.

Podkladem pro thradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového

dokladu (dale jen ,.faktura®). Kromé& nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy

pro dafiovy doklad bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, &islo vefejné zakazky (1. 4), IC 47813091

b) pfedmét smlouvy, tj. text zhotoveni stavby ,,Instalace programové regulace*,

¢) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je ¢islo uétu odligné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti v souladu
s ¢L. IT odst. 2 této smlouvy informovat objednatele),

d) Ihltu splatnosti faktury,

e) oznaCeni osoby, kterd fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) piilohou kone¢né faktury bude protokol o predani a pfevzeti dila dle ¢l. XII odst. 2
této smlouvy, obsahujici prohlaSeni objednatele, Ze dilo piejima. V piipade, ze dilo
bylo pfevzato s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani
dila), bude ptilohou koneéné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkt
podle ¢l XII odst. 4 této smlouvy, podepsany osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

V souladu s ustanovenim zdkona o DPH sjednévaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skutecné provedeného plnéni zakalendarni mésic. Dil¢i plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skute¢né provedenych praci a zjistovacim protokolu, vcetné
dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné posledni
pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mési¢éni zdanitelné plnéni
fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol -
oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

Lhuta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnt ode dne
jejich doruceni objednateli.

Po provedeni dila (viz ¢l. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranéni vad a nedodélkd, s nimiz
bylo dilo pfevzato, zhotovitel provede a objednateli predd zaveérecné vyuctovani, které
doloZi rekapitulaci vystavenych faktur a rekapitulaci veskerych provedenych praci, jez
bude vystavena v souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpoctem.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretaridt Gymnazia Josefa Kainara, nebo
doru¢enkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb. Zhotovitel je povinen
dorucit fakturu objednateli nejpozdéji 16. den nésledujici po dni uskute¢néni zdanitelného
plnéni. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli v disledku toho vznikne Skoda
(napf. uhrazenim sankei uloZenych piislusnym spréavcem dané v disledku pozdni uhrady
DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli tuto $kodu v plném rozsahu
uhradit.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo
bude-li chybne vyuétovana cena za dilo,
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b) budou-li vyutovany préce, které nebyly provedeny €i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele.

Ve vracené faktufe objednatel vyzna¢i divod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vréati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet
puvodni lhita splatnosti. Celd lhita splatnosti b&zi opét ode dne doru¢eni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dndi po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

8. Povinnost zaplatit cenu zadilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky zuctu
objednatele.

9. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v piipadé, Ze zhotovitel bezdivodné
prerudi prace nebo prace bude provadet v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

VIL
Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, viastnické pravo a nebezpedi skody

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vz4jemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obéanského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon ¢innosti koordinatora BOZP a umoznit osobam, které je vykonavaji,
vstup na stavbu a staveniSte.

Osoba vykonéavajici technicky dozor stavebnika a funkei koordinatora BOZP je kromé
kontroly provadéni dila opravnéna ike kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole deniki dle €l XI této smlouvy, kontrole rozpo¢ti
a faktur, kontrole hospodateni s odpady a rovnéz ke kontrole bezpecnosti a ochrany zdravi
pH praci na staveni§ti a k dalsim tkonim vyplyvajicim z pfisludné smlouvy na zajisténi
yykonu inZenyrské a investorské ¢innosti a vykonu koordinace bezpednosti a ochrany
zdravi pii préci na staveniti pfi realizaci stavby.

Osobou vykonavajici &innost autorského dozoru projektanta je Stanislav Gajzler,
Projektovani elektrickych zatizeni, Na Zavod{ 789/15, 748 01 Hlugin, IC 46539395.

Zhotovitel je povinen do 4 dni od nabyti i¢innosti smlouvy objednateli a koordinatorovi
BOZP pisemné sdelit veskeré udaje, které jsou predmétem ozndmeni o zahdjeni praci
minimalné v rozsahu ,Piilohy ¢. 4 knafizeni vlady C¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimélnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich®, ato
zejména odstaveti €. 4,5,9,10 a 11.

L2

4. Dilo je provedeno, je-li dokongeno (tj. objednateli je pfedvedena zplsobilost dila slouzit
svému uéelu) a pfedano objednateli.

5. Ptedéni a pfevzeti dila bude provedeno v mist& plnéni dle ¢l IV. odst. 2 této smlouvy, a to
zptisobem uvedenym v ¢l. XIT této smlouvy.

6. Nebezpeti skody na véci, kterd je pfedmétem rekonstrukce, nese zhotovitel. Nebezpedi
skody prechézi na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

7 Zhotovitel ani osoba s nim propojend nesmi zaobjednatele vykonavat
inZenyrsko-investorskou &innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

8. Zhotovitel jako odborn& zptisobilé osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast pfedané
dokumentace nejpozdgji .pied zahdjenim praci na piislusné ¢asti dila aupozornit
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objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténe zjevné vady a nedostatky. Pfipadny soupis
zjisténych vad a nedostatkl predané dokumentace vCetne navrhG na jejich odstranéni
a s dopadem na pfedmét a cenu dila zhotovitel pfeda bez zbyte¢ného odkladu objednateli.

VIIL
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby, 1. vyuzitelnost, bezpeénost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecénost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni tprave, Ceskym technickym
normém, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakazky a této
smlouvs. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materily a konstrukce vyhovujici
pozadavkim kladenym najejich jakost amajici prohlafeni o shodé dle zékona
&.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky aozméné a doplnéni né&kterych
zakontl, ve znéni pozdgjsich piedpist a jeho provadécich predpist.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zboZi, tak toto zbozi bude
dodano v I. jakosti.

Jakost dodavanych materialdi a konstrukei bude dokladovana piedepsanym zplsobem
pii kontrolnich prohlidkach a pii pfedani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

Objednatel predd a zhotovitel pfevezme staveniste nejpozdgji do 20 kalendainich dni
po nabyti U¢innosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. O jeho pfedani
a pievzeti vyhotovi smluvni strany zapis. Stavebni prace budou zahdjeny do jednoho
tydne od pfevzeti staveni$té zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

Pfi predani staveni$té objednatel preda zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

Obvod staveniité je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potiebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni néklady a vlastnim jmenem.

Vodné, stoéné, elektrickou energii adaldi média odebrand pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpedi na své naklady odbérné misto a méfeni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby piistupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika. Pokud bude zhotovitel odebirat vySe uvedend média
od uzivatele — Gymnézium Josefa Kainara, Hluéin, p. o. Dr. Ed. Benese 586/7, Hlu¢in, (e
47813091 uzavie s timto subjektem pisemnou dohodu o zptisobu uhrady za jejich odber.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vy€istit staveni§teé do 10 dnti od provedeni dila (viz
&L, VII odst. 4 této smlouvy). Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi viech osob v prostoru staveniste,
za bezpeény pifstup na stavbu, za dodrzovani bezpeé¢nostnich, hygienickych a pozarnich
piedpis, v&etné prostoru zafizeni stavenist®, a za bezpefnost provozu Vv prostoru
staveniste.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pievzatém stavenisti poradek a &istotu, na svij naklad
odstraiovat odpady anetistoty vzniklé jeho Cinnosti, ato Vv souladu s poZadavky
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uvedenymi v projektove dokumentaci a pislusnymi pfedpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.

X.
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadn€, véas av odpovidajici jakosti za pouZiti postupt, ktere odpovidaji
pravnim predpisim CR; dilo musi odpovidat ptislusnym pravnim predpistim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoznovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno, -

b) dodrzovat pii provadéni dila ujednani této smlouvy, #idit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

¢) ulastnit se na zaklade pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se predmetného
dila,

d) do 7 dni od predani stavenidté zpracovat a objednateli predat harmonogram vystavby.
Zhotovitel je povinen harmonogram yystavby prib&zne aktualizovat a aktualizace
neprodlené predkladat objednateli,

e) dbat pii provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat platné technicke,
bezpetnostni, zdravotni, hygienické ajiné predpisy, véetng predpist tykajicich se
ochrany zivotniho prostiedi,

f) dolozit platné atesty &i certifikaty, pfipadné daldi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametr(l  pouzivanych vyrobkl
a materialfl, a to nejpozdg&ji pied jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislugnych vyrobka do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele © skute¢nostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, ato neprodleng, nejpozdéji nasledujic pracovni den pote, kdy piislusna
skute¢nost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle pfedchozi
véty budou objednateli zaslany elektronickou postou na adresu: email@ghlucin.cz
a naslednd pisemng. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pii provadéni dila skryté piekazky brénici t4dnému provedeni dila. Zhotovitel

je povinen navrhnout obj ednateli dal3i postup,
b) o pripadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

¢) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle &L ITI. odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na zéklade informace zhotovitele vyjadii, zda budou vady odstranény,
& na provedeni dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstraneni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se

zhotovitel a objednatel na dal$im postupu do doby odstrangni vady.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoglo k ohroZovani, nadmémému nebo zbyte¢nému
obt&zovani okoli stavby, Zhotovitel v maximalni mife omezi hlu¢nost a prasnost a zajisti
¢istén{ stavbou znedisténych stavajicich ploch.

Zhotovitel odpovida za zajiSténi dostupnosti projektoveé dokumentace a viech dokladl
potiebnych k provadeni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace avyse
avedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v prabéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky
zabezpetit pred poskozenim a kradezemi aZ do predani dila k uzivani objednateli, ato
na vlastni naklady.
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6. Zhotovitel se zavazuje zajistovat veskeré materidly a subdodévky v souladu s pravidly
hospodarské soutéZe a pisemné informovat objednatele o dodavkéch, pracich a sluzbach
zajistovanych subdodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavieni pifsluiné smlouvy nebo
vystaveni objedndvky. Pisemna informace dle pfedchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni subdodavatelil, ¢innosti, které budou vykondvat a musi byt doloZena
kopiemi pfislusnych Zivnostenskych & jinych opravnéni subdodavateld, nezbytnych
pro vykon téchto Cinnosti, a originély prohlaseni subdodavatelG o soudinnosti
s koordinatorem BOZP, jehoZ vzor je piilohou ¢. 2 této smlouvy. Informaéni povinnost
dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, ktef{ se podileji na realizaci dila.
Zhotovitel je ddle povinen vsouladu s§ 147a odst. 5 zdkona o veiejnych zakazkach
predlozit objednateli v zdkonem stanovenych lhiitich seznam subdodavatelii vefejné
zakéazky; mé-li subdodavatel formu akciové spolegnosti, je piilohou tohoto seznamu
i seznam vlastnikli akeii, jejichZ souhrnnd jmenovita hodnota presahuje 10 % zakladniho
kapitalu, vyhotoveny ve Ihiité 90 dnt pied dnem piedlozeni seznamu subdodavateld.

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana

kvalifikace v ramei zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opradvnén zménit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni ¢&asti kvalifikace, stavbyvedouciho & jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zpéisobilost/kvalifikaci (dale jen ,.odborna
osoba®) pouze z vaznych divodi, ato s pfedchozim pisemnym souhlasem objednateie
Zadost o souhlas se zménou subdodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat udaje a bude dolozena doklady dle odst. 8 v&ta druhé tohoto &lanku smlouvy
a ptipadné dal$imi doklady potiebnymi k prokézani potfebné kvalifikace.
Novy subdodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou piivodni
subdodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci &i jind odborna osoba musi
disponovat minimélné stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. pavodni
odborna osoba.

8. Zhotovitel odpovidd za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavk® na vystavbu a jinych
technickych pfedpist, zavypracovani dald{ provddéci dokumentace (technologicky
postup, plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpasobilost nebo povoleni
podle prislusnych predpisii osobami, které tuto podminku spliiuji.

10. Zhotovitel je povinen dbét pfiprovadéni dila pokyn pracovnikit Gymnézia Josefa
Kainara, Hlu¢in.

1. Zhotovitel se zavazuje pocelou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

12. V pripad¢€ zjiSténi rozporu platné projektové dokumentace se skutednosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjidténé rozpory Fesit ve spolupréci s projektantem, a to bezodkladng.

13. Bouraci préace (hluk, prach) budou realizovany pouze po pfedchozim ozndmeni
objednateli.

14. V souladu se zdkonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpetnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnepravmch vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi €innosti nebo poskytovéni sluzeb mimo pracovnepravm vztahy (zékon
o zajiStén{ dal$ich podminek bezpecnostl a ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozdg&jsich
pfedpisti /ddle jen ,zdkon ¢&.309/2006 Sb.*/) se zhotovitel zavazuje k soudinnosti
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15.

s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k soudinnosti s koordinatorem BOZP v8echny sve
subdodavatele a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu ukladd zédkon &. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrZovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfipraci (dale téz
,BOZP*) na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost t¢asti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrzovani pokynt koordinatora BOZP na stavenisti.

Zhotovitel je povinen piedat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnil pfed zahdjenim praci
na stavenidti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrZovat
na stavenidti, ato vdetné zaméstnanci subdodavatel zhotovitele, osob vykonavajicich
na stavbé autorsky dozor, inzenyrskou a investorskou ¢innost a osob oprdvnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit
koordinatorovi BOZP pisemné zménu t&chto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto
odstavee zhotovitel zaroven predéa v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v dasledku toho vznikne $koda (napf. uhrazenim
sankei uloZenych piislusnymi spravnimi Gfady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
$kodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVADENYCH PRACE, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

16.

17.

18.

18,

Kontrola provadénych praci bude realizovéna:

objednatelem a jim povéfenymi osobami,

osobou vykondvajici technicky dozor stavebnika,

osobou vykondvajici ¢innost autorského dozoru projektanta,

e koordinatorem BOZP,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich pfedpist,
Kontrola provadénych praci bude realizovéna zejména v ramci kontrolnich dnt, s tim, Ze:
o kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

o terminy konani kontrolnich dnii budou stanoveny v zapisu o pfredani stavenisté;
v piipadé potfeby budou kontroln{ dny konény také mimo pfedem stanoveny termin,
a to bud’ na zékladé dohody stran uvedené v zépisu z kontrolniho dne, nebo na zaklade
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e 7 kontrolnich dnt budou osobou vykondvajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zépisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel je povinen umoZnit osobam uvedenym v odst. 17 tohoto ¢lanku provedeni
kontroly realizovanych praci.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pii zhotovovani dila zakryty.

V piipad®, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych divodii nedostavi, muize zhotovitel pokratovat v provadéni dila
po predchozim pisemném upozomnéni objednatele a pfedmétné préce zakryt. Bude-li
v tomto piipadé objednatel dodatetné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
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odkryti provést nanaklady objednatele. Pokud se viak zjisti, Ze préce nebyly fadné
provedeny, nese veSkeré naklady spojené sodkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonévajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pfed jejich zakrytim nevyzve, pfipadn& osoba vykondvajici technicky
dozor stavebnika price nepfevezme anedd pisemny souhlas kjejich zakryti zépisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pifpadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto piipadé nese veskeré naklady spojené sodkrytim, opravou
chybného stavu a néslednym zakrytim zhotovitel.

XI.
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci, bezpe¢nostni denik

STAVEBNI DENIK

L.

(S

Zhotovitel je povinen o viech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vest stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veSkeré obsahové ndleZitosti a musi byt veden zpiisobem dle vyhlagky &. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt p¥istupny na stavenisti kdykoliv v priibhu
prace.

Denni zéznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat &itelng, zdsadng
v den, kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany, neéitelné $krtany a z deniku nesmi byt
vytthovany prvni stranky s origindlnim textem. Piidennich zdznamech nesmi byt
vynechéna volnd mista. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo
jeho zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skutenosti souvisejici s plnénim smlouvy.
Jednd se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouZitych materiald a technologii,

¢) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti projektové
dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby, dalsi udaje, které souvisi
s hospodarnosti a bezpe¢nosti prace,

d) stanoveni terminti k odstranéni zjisténych vad a nedodélki.

Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pripojovat své stanovisko. Do denfku je opravnéna provadét zdznamy také osoba
vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP.

Zhotovitel umozni vyjmout zmocnénému zdstupci objednatele prvy pripis dennich
zéznamu ze stavebniho deniku pii provddéné kontrolni ¢innosti.

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zipisu od zmocnénych zastupct
objednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnti pripojit k zaznamu
sve pisemné stanovisko. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze s obsahem zédznamu souhlasi.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku, vyznagi namitky
svym zapisem do stavebniho deniku. K zépisim zhotovitele je povinen objednatel
pisemné proveést pfipominky vzdy do jednoho tydne, jinak se predpokladd souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje je$t® pred uplynutim této lhiity prokazatelns
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vyzvat zmocnéneho zastupce objednatele k provedeni piipominek. V ptipadé, Ze bude
objednateli prvy prlipis pfeddn postou, zasle své nadmitky doporu¢enym dopisem
zhotoviteli do jednoho tydne od dorudeni zdznamu. V pfipadg, Ze tak neudini, m4 se za to,
Ze s obsahem zéznamu souhlasi.

DENIK VICEPRACI A MENEPRACI

8.

9.

Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a mén&praci.
Odsouhlaseni navrhu i vlastnfho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci v tomto
deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generalnim projektantem.

Rezim tohoto deniku se pfiméfené Fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

BEZPECNOSTNI DENIK

10.

11.

12.
13-

Zhotovitel je ddle oprdvnén vyjadfovat se k zapisim do bezpe¢nostniho deniku, ktery
ke stavbé povede koordindtor BOZP aje povinen neprodlené respektovat pozadavky
koordindtora BOZP v deniku uvedené.

Do bezpecnostniho denfku budou zaznamenavény veskeré skutednosti tykajici se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti, zejména pak tyto skutednosti:

a) seznameni s mistnimi riziky za ufelem pfedchézeni ohroZeni Zivota a zdravi osob,
které se s védomim zhotovitele mohou zdrZovat na stavenisti (pokud stavebni prace
probihaji za provozu),

b) seznameni s planem BOZP na stavenisti,

¢) zapisy z pravidelnych kontrolnich dnit BOZP,

d) nedostatky zjiSténé pfi pochtizkach na stavbé v&etn& uloZeni opatieni k napravé,
e) oznameni o nepfijeti ulozenych opateni k naprave,

f) koordinace s techniky BOZP jednotlivych (sub)zhotoviteld,

g) koordinace €innosti jednotlivych (sub)zhotoviteld s cilem vyloudeni bezpeénostnich
kolizi,

h) kontrola dodrzovéni ¢istoty a pofadku na stavenisti.
Rezim tohoto deniku se pfiméfené ¥idi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

Zapisem ve stavebnim deniku, bezpe¢nostnim denfku a deniku vicepraci a ménépraci
nelze obsah této smlouvy ménit.

XI1.
Predani dila

Prejimaci fizenf bude objednatelem zahdjeno do 10 pracovnich dni po obdrZeni pisemné
vyzvy zhotovitele. Po dobu trvani pfejimaciho fizeni (1. od zahéjeni ptejimaciho fizeni
do jeho ukonéeni pfevzetim dila ve smyslu odst. 2 tohoto ¢lanku nebo jeho nepfevzetim
ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku) neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit do 10 dnd od zah4jeni ptejimaciho Fizeni v pHpadg, Ze
dilo bude predéano bez vad anedodélki branicich jeho fadnému uZivani. O predéni
a prevzeti dila osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika sepise protokol, ktery bude
obsahovat:

a) oznaceni pfedmétu dila,
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b) oznaleni objednatele a zhotovitele dila,

c) ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo v&etné ¢isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) datum vydani a ¢islo souhlasu stavebniho uradu s provedenim ohlasené stavby, pokud
byl vydan, pfipadné datum podani ohla$eni stavebnimu tfadu,

e) termin vyklizeni staveni$té,

f) datum ukonéeni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis nakladi od zahdjeni po dokonéeni dila,

h) termin zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

1) seznam pfevzaté dokumentace,

j) prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejimé (neptejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

) v pripadg, je-li dilo pfebirano s vadami a nedodélky nebranimi fadnému uzivéni dila,
uvedenti, Ze je dilo pfebirdno s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiZ bylo dilo
pievzato,

m) jména a podpisy zastupct objednatele, zhotovitele, uzivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici

jeho fadnému uZivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfeddvacim protokolu

specifikovat.

Pokud objednatel dilo vsouladu s¢l III odst. 8 této smlouvy pievezme s vadami

a nedodélky nebranimi fadnému uzivani dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady

anedodélky odstranény do 5 dnid od prevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se strany

pii pedani dila pisemné jinak.

Bylo-li dilo ptevzato svadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivéni dila, bude

o0 odstranéni téchto vad anedodélkli smluvnimi stranami sepsan zapis, ktery podepisi

opravnéni zastupci smluvnich stran, uzivatele a osoba vykondvajici technicky dozor

stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést piedepsané zkousky dle platnych pravnich pfedpist

a technickych norem. Uspé3né provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o taddném provedeni dila dle technickych norem a predpist, o provedenych

zkouSkach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé

zhotovitel pfeda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady

dle pfedchozi véty neptedd, objednatel dilo nepfevezme. Preddnim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje z¢astnit se na vyzvu objednatele zavéreéné kontrolni prohlidky
stavby podle stavebniho zékona.

XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestliZze neodpovida pozadavkiim uvedenym v této smlouve.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdgji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po pievzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zptsobil poruSenim své povinnosti.

Smlouva o dilo na stavbu ,,Instalace programové regulace® v budové Gymnazia Josefa Kainara, Hlu¢in 13

=




Projevi-li se vada v prib&hu 6 mésict od pfevzeti dila objednatelem, m4 se zato, Ze dilo
bylo vadné jiz pii prevzeti.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,.zaruka®)
ve smyslu § 2619 a § 2113 anasl. obéanského zakoniku, a to v délce: 60 mésict na
provedené prace a software, vyjimku tvoii zaruéni lhity technologickych zafizeni, popf.
vyrobkil na které jejich vyrobci poskytuji zarucni listy a které maji jinou zaruéni Ihiitu nez
je ta, kterou poskytne zhotovitel.

Zaruéni doba zaCind béZet dnem prevzeti dila objednatelem. Zaruéni doba se stavi
po dobu, po kterou nemuiZe objednatel dilo fadné uzivat pro vady, zakteré nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafiovani vad vramci zaruky plati
podminky uvedené v odst. 4 a nésl. tohoto ¢lanku smlouvy.

Vady dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku a vady, které se projevi béhem zaruéni doby, budou
zhotovitelem odstranény bezplatné.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni
se povazuje 1 ozndmeni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.
Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) faxové &islo: 596 819 503, nebo

b) e-mail: elektro@nbsinvest.cz, nebo

¢) adresu: NBS Invest a.s., U Skleniktl 1a/1395, 735 64 Havifov Sucha,
nebo

d) do datové schranky: hnrfctd

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym
poruSenim smlouvy, ma také pravo odsmlouvy odstoupit. Prdvo volby plnéni ma
objednatel.

Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 dnti od doruceni ozndmeni o vadé,
pokud se smluvni strany nedohodnou pisemn¢ jinak. V piipadé havérie zapocne
s odstranénim vady neodkladné€, nejpozdé€ji do 24 hodin od doru¢eni oznameni o vadg.
Nezapoéne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené lhité, je objednatel oprédvnén
zajistit odstranéni vady nandklady zhotovitele ujiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 10 dnd ode dne doruceni ozndmeni o vadé, v pifpad€ havérie
nejpozdéji do 24 hodin od dorueni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnénd jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zdruku za jakost odpovidajici lhité uvedené v odstavei 3 tohoto
¢lanku smlouvy.

XIV.
Nebezpeci Skody

Nebezpe¢i $kody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
ptevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost za piivodce odpadi, zavazuje se nezpisobovat tnik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbeé.
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Zhotovitel je povinen udinit veskerd opatfeni potfebnd k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci

a uZivani dila v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazki zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zévazku z této smlouvy bude mit
na vlastni ndklady sjednéno pojisténi odpovédnosti za skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z doddvaného predmétu plnéni s limitem min. 20 mil. K&, s maximalni
spolutcasti 50 000 K¢&. Pojisténi musi obsahovat kryti $kod zptsobené na majetku, zdravi
tietich osob véetné kryti odpovédnosti za finanéni skody.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na poZadovana pojidténi dle odst. 5 tohoto &lanku vEetné vSech dodatkt a déle certifikéaty
piislusnych pojiStoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvéani dila (dobu
trvani pojiSténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné &astky, ro¢ni limity a sublimity
plnéni a vysi spoluncasti). Certifikét dle pfedchozi véty nesmi byt star$i jednoho mésice.

XV.
Sankéni ujednani

V piipad¢, Ze zhotovitel neprovede dilo v¢as, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapo&aty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, snimiz bylo dilo pfevzato
v souladu s ¢l. IIT odst. 8 této smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené lhité, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % zceny za dilo bez DPH
za kazdy 1 zapo&aty den prodleni

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené ob&anskopravnimi predpisy.

V pripad€ prodleni s vyklizenim a vy¢isténim staveni$té se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapodaty
den prodleni.

V piipadé poruseni povinnosti dle ¢l. III. odst. 3 pism. a) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,01 % zceny za dilo bez DPH
za kazdy zjistény ptipad.

V ptipadé poruSeni predpist tykajicich se BOZP (zejména zakona &. 309/2006 Sb.,
stavebniho zdkona, nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizsich minimélnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci na stavenidtich a zakona &. 262/2006 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozdé&jsich piedpisi) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je
zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy&i 5.000,- K& za kazdy
opakovany piipad.

V piipadé nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvn{ pokutu ve vysi 5.000,- K¢& za kazdy i zapo&aty den prodleni.

V ptipadé, Ze bude zjiSt¢no, Ze stavebni denik piipadné projektova dokumentace
adoklady dle¢l. X odst. 4 této smlouvy nejsou pristupné kdykoliv v pribéhu prace
na stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K&
za kazdy zjistény pfipad.
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9. V ptipad¢, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 1 pism. f) této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli G&tovéna smluvni pokuta ve vy& 7.000,- K&
za kazdy zjistény pripad.

10. V pifpadg, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v &l. XIV odst. 5 nebo 6
této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 20.000,- K&
za kazdy zjistény ptipad a kazdy den prodleni.

11. V pfipadg, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. § této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli G¢tovédna smluvni pokuta ve vysi 20.000,- K& za kazdy
zjistény piipad.

12.V ptipadg, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 15 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli ¢tovana smluvni pokuta ve vysi 20.000,- K& za kazdy
zjistény pripad.

13. V ptipad€, Ze¢ se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povaZuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazateln& uloZenymi pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, bude objednatelem zhotoviteli
Uctovana smluvni pokuta ve vy3i 5.000,- K& za kazdy zjistény ptipad.

14. V ptipadg, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanikd narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj$im poruSenim povinnosti. Zanik zdvazku pozdnim
splnénim neznamena zanik néroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

15. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezéavisle na zavinéni anatom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

16. Smluvni pokuty se nezapo¢itavaji na nihradu pt¥{padné vzniklé skody. Nahradu $kody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVII.
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejtho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pfi¢emZ podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dob¢ plnéni dle ¢1. IV odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepfeda objednateli harmonogram vystavby ve stanoveném terminu,

¢) nepiedani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle €l. XIV odst. 5 aZ 6 této
smlouvy do 10 dnl od nabyti u¢innosti smlouvy objednateli,

d) nepfevzeti staveni$té zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou ptipadd, kdy
pfevzeti brani diivody na strané objednatele),

e) nedodrzeni pokynili objednatele, pravnich predpist nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,
f) nedodrzeni smluvnich ujedndni o zéruce za jakost,

g) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pficemz druhd vyzva nesmi ndsledovat dfive nez 30 dnd po dorudeni prvni

Vyzvy.
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h) nedodrzeni smluvnich ujednani dle ¢l. X odst. 6 nebo 7 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnen od této smlouvy odstoupit v téchto piipadech:

a) dojde-li k neoprdvnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadeéni dila zplGsobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu piedani dila, ¢i jeho &asti objednateli;

b) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v ipadku ve smyslu
zakona ¢&. 182/2006 Sb., oupadku azpisobech jeho feSeni (insolvenéni zdkon),
ve znéni pozdgjsich predpisi (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolven¢ni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na ndhradu Skody vzniklé poruSenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dot¢ena smluvni zaruka na vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

Pro ugely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbyte¢ného odkladu™ dle § 2002 obanského
zakoniku rozumi ,,nejpozdéji do 3 tydna“.

XVIIIL
Zavérelna ujednani
Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatk, které budou vzestupné ¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu ob&€ma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni
strané.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti originalu, pfi¢emz objednatel
obdrzi 2 a zhotovitel 1 vyhotoveni.

Zhotovitel nemtiZze bez souhlasu objednatele postoupit sva pradva a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé&.

Smluvni strany shodné& prohladuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetly a Ze

byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné ville, ur¢ité, vazne

a srozumiteln€, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly

o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Zhotovitel bere na veédomi avyslovne souhlasi stim, Ze smlouva v&etné pfiloh

a piipadnych dodatki bude zvefejnéna na oficidlnich webovych strankdch Gymnazia

Josefa Kainara, Hlu¢in, p. 0. a portdle zadavatele. Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude

smlouva zvefejnéna po anonymizaci provedené v souladu se zakonem ¢&. 101/2000 Sb.,

0 ochrané osobnich udajt a o zméné nékterych zékon, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Nedilnou souéasti smlouvy jsou tyto piilohy:

Piiloha ¢. 1: Souhmny rozpocet stavby

Priloha €. 2: Vzor prohlaSeni subdodavateli o soudinnosti s koordinatorem bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
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V Havitoveé dne 2. kvétna 2016

za objednatele
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za zhotovitele
Ing. Jif{ Nutil
predseda piedstavenstva
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Nﬂgg invest, a.s.

U Skleniki 1a/ 1395 -42-
735 64 HAVIROV - Sucha, CZ
ICO: 2515288, DIC: CZ25815288
Telefon: +420 596 819 831
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INSTALACE PROGRAMOVE REGULACE TOPENI
Zakladni naklady

Dodavka _ -

Doprava 0,00%, Pfesun 000%
Monta - material -
Montaz - prace

Mezisoucet 1

PPV 0,00% z montaze: material + prace
Natéry

Zemni prace _

PPV 0,00% z natérl a zemnich praci )
Mezisoucet 2 :

Dodav. dokumentace 0,0ﬁ% Z mezisouctu 2
Rizika a pojisténi 0,00% z mezisouctu 2
Opravy v zaruce 0,00% z mezisouctu 1
Zakladni naklady celkem

Vedlejsi naklady B

GZS 0,00% z pravé strany mezisouétu 2
Provozni vlivy 0,00% Z pravé strany mezisouétu 2
Vedlejsi naklady celkem -
Kompletaéni €innost

Naklady celkem

ZaKlad a hodnota DPH 21%
Zaklad a hodnota DPH 15%
Nakiady celkem s DPH

Roéni nartst cen 0,00%
Roéni narast cen 0,00%
Souéty odstavcel

Dodavky fidiciho systému
Dodavky rozvadece RMO1
Dodavky polni insrtrur_nenrtace-
Montazni materiél a prace
HZS

Hodnota A

8785675,

0,00

167 656,75

167 656,75

477 151,00
0,00

Hodnota B

000
101 35005
208 144,20
309 494,25
0,00

0,00,

0,00

0,00

309 494,25
000

0,00
0,00

477 151,00

0,00
0,00
0,00
0,00

477 151,00
100 201,71
0,00

. 577352,71

Material

38 277,00
10 223,75

119 156,00
85 490,05
15 860,00

N
0,00
Montaz
1.256,00
223080
981080
131 507,40
80 320,00/
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Priloha &.2-  Vzor prohldSeni subdodavateli o soudinnosti s koordinitorem
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PROHLASEN{ ZHOTOVITELE O SOUCINNOSTI S KOORDINATOREM
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

v

V souladu se zdkonem ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpenosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi
dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préaci), ve znéni pozdgjsich predpist se
zhotovitel NBS Invest, a.s., U Sklenikd 1a/1395, 735 64 Havifov Sucha, ICO: 25815288
zavazuje k souinnosti s koordindtorem bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen ,.koordinator BOZP®) pfi realizaci stavby .,Instalace programové regulace®, jejimz
objednatelem je Gymnazium Josefa Kainara, Hlu¢in, p. o.

Zhotovitel rovnéz prohladuje, Zze pisemné zavaze k soudinnosti skoordindtorem BOZP
vSechny své subdodavatele a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se rovnéZz zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu ukladd uvedeny zakon
¢. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodrzovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale téz ,,BOZP*), povinnost zi&astiiovat se zpracovani planu BOZP a vech
jeho aktualizaci, povinnost tulasti nakontrolnich dnech BOZP adodrzovéni pokyni
koordinatora BOZP na stavenisti.

V Havitové dne 2. kvétna 2016

za zhotovitele:

Ing. Jifi Nutil
predseda predstavenstva

RESn

/ U Skleniku 1a' 1395  -42.

i ; 735 64 HAVIROV - Sucha, CZ

! / ICO: 26815288, DIC. CZ25815288
| A me——er] Talafon: +420 506 819 831

Smlouva o dilo na stavbu , Instalace programové regulace® v budové Gymnazia Josefa Kainara, Hluéin 19

o







