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Smluvni strany

1. Gymnazium Josefa Kainara, Hlu¢in, prispévkova organizace

se sidlem: Dr. Ed. Benese 586/7, 748 01 Hlucin
zastoupeno: PhDr. Charlottou Grenarovou, feditelkou

IC: 47813091

DIC: CZA7813091

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., Opava, pobo¢ka Hluc¢in
islo uétu: 190723620297/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby: p. Jana Kaiserova, telefon 556876040

(dale jen .,objednatel*)

2. Obchodni firma M-Glass plast s. r. o.
se sidlem: Hlu¢inska 148/26, 702 00 Ostrava — Pfivoz
zastoupena: panem Janem Mikeskou, jednatelem
IC: 27795772
DIC: CZ27795772
bankovni spojeni: GE Money bank a. s.
¢islo uctu: 194819806/0600

Zapsana v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C,
vlozka 29919

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Mikeska Jan, tel. +420 608 777 135

(dale jen ,,zhotovitel*)

IL.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik
(dale jen ,,obcansky zakonik™); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravend se
fidi pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l I této smlouvy jsou v souladu
se skutec¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pti zméné identifika¢nich udaji
smluvnich stran véetné zmény U¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Zze bankovni ucet uvedeny v¢l. I odst. 2 této smlouvy je
bankovnim uftem zvefejnénym ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,,zdkon o DPH®). V pfipadé zmény uétu
zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Gétu, a to kopii pfislusné
smlouvy nebo potvrzenim penéZniho ustavu: novy uéet musi byt zvefejnénym tctem ve
smyslu pfedchozi véty.
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4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpiisobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné¢ seznamil srozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

7. Uelem smlouvy je vyména oken vbudové Gymnazia Josefa Kainara, Hlu¢in,
piispévkova organizace. Jedna se o demontaz stavajicich oken a parapetl, dodavku a
osazeni novych oken s zaluziemi, venkovnich a vnitfnich parapeti novymi, véetné viech
souvisejicich praci. Stavba bude provadéna dle projektové dokumentace zpracované
spole¢nosti Kubinova + partnefi, s.r.o.

IIL.
Piedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na sviij ndklad anebezpe¢i stavbu
,»Vyména oken* (dale jen ,,stavba®) v rozsahu dle:

« projektové dokumentace stavby zpracované v bfeznu 2016 spoleCnosti Kubinova +
partnefi, s. r. o, Stfedulinského 966/26, PSC 703 00 Ostrava, IC 26872030, pod ¢islem
Ku-556-16P

o piedpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy,
(dale jen ,.dilo%).
2. Soucasti dila je také:
a) zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby ve dvou
vyhotovenich. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude objednateli
dodana také 2x v elektronické podobé, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc

(*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Piipadné vicetisky budou uctovany zv1ast’,

b) zabezpeeni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych pfedpisi, bude-li potfebné,

c) vybudovani a zajisténi zafizeni stavenis$t¢ ajeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci pfedanou objednatelem, pozadavky objednatele a s platnymi
pravnimi pfedpisy, véetné pfipadného zajisténi ohlaseni dle zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdgjsich predpist
(dale jen ,,stavebni zdkon™),

d) zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté,

e) piedani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zptsob jeho odstranéni nebo
vyuziti vsouladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ao zméné né&kterych
daldich zdkonl, ve znéni pozd&jsich predpist (dale jen ,zédkon o odpadech®);
o zpusobu nakladani s odpadem bude pfedlozen pisemny doklad vystaveny piislusnou
opravnénou osobou podle zdkona o odpadech,

f) dodavka vsech dokladi o zkoudkéach, atestech aprovoznich navodu a predpist
v Ceském jazyce (v8echny doklady ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

g) ziizeni deponie materialii tak, aby nevznikly Zadné §kody na sousednich pozemcich,
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10.

h) provedeni ptedepsanych zkousek dle platnych pravnich ptedpist a technickych norem,
uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

i) udrzovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdl
ze stavenisté v ¢istoté a jejich uvedeni do ptivodniho stavu,

¥ rw I3

j) zajisténi ochrany proti $ifeni pradnosti a nadmérného hluku.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila

a) plnit podminky a pozadavky dotéenych organi a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadieni dotéenych organi a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

¢) koordinovat provadeéné prace s Instalaci programové regulace, ktera bude realizovana
ve stejné dobe.

Projektovda dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prib&hu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi ptedpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje prubézné provadét veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrii pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré ¢innosti a ikony souvisejici s provedenim dila,
zejména vytizovani veSkerych zabori, souhlasti, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokongené dilo bez vad anedodélki branicich jeho fadnému
uzivani pfevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila se rozumi pouze drobné
ojedinélé vady adrobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sob& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani pfedmeétu dila funkéné nebo esteticky, ani uzivani pfedmétu dila
podstatnym zplisobem neomezuji.

Piipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavieni pfislusného dodatku ke smlouveé.
Nezbytnym piedpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je zaddni vicepraci
v souladu se zdkonem ¢&. 137/2006 Sb., o vetejnych zakdzkach, ve znéni pozdéjsich
predpisti (déle jen ,,zdkon o vefejnych zakazkach®).

Smluvni strany prohlasuji, ze predmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych duasledkt. Zhotovitel
prohlasuje, ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt dokonéeny
zpusobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

IV.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve dvou etapach:
Prvni etapa: od 27. 6. 2016 do 31. 8. 2016
Druh4 etapa: 1. 3. 2017 do 31. 8. 2017

Zhotovitel se zavazuje nejpozdé€ji posledni den lhity dokonéené dilo pfedat objednateli.
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2. Mistem plnéni je Gymnazium Josefa Kainara, Hlu¢in, p. o., Dr. Ed. BeneSe 586/7, Hlu¢in

.V piipadg, Ze koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (déale jen

.koordinator BOZP*), osoba vykonavajici za objednatele inZenyrsko-investorskou ¢innost
na stavbé (dale jen .,osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika®), objednatel nebo
jina k tomu opravnéné osoba (napf. oblastni inspektorat prace) pierusi prace na stavenisti
z dGivodu poruseni pravidel bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, toto pferuSeni nebude
mit vliv na lhitu plnéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

. Objednatel je opravnén kdykoliv v prubéhu provadéni dila rozhodnout zdiivodu

nedostatku finanénich prostiedkii o pferuseni provadéni praci nadile. Zhotovitel
vtakovém piipadé bez zbyteného odkladu po doruceni pisemného rozhodnuti
dle pfedchozi véty prerudi provadéni praci nadile a provede nezbytné zabezpetovaci
prace tak, aby bylo zabranéno piipadnym $koddm narozpracovaném dile. O dobu
pieruseni provadéni praci nadile se prodluzuje lhita pro splnéni dila. Zhotovitel je
povinen zahajit provadéni praci na rozpracovaném dile neprodlené po obdrzeni pisemného
pokynu objednatele. PferuSenim provadéni praci nadile neni dotéena povinnost
zhotovitele zajistit hlidani staveni$té. Pokud objednatel nevyda pokyn k opétovnému
provadéni praci na rozpracovaném dile ani do jednoho mésice od doruceni rozhodnuti o
pieruseni provadéni praci na dile, je kazda ze smluvnich stran opravnéna od této smlouvy
odstoupit. V piipadé odstoupeni dle piedchozi véty uzaviou strany ve lhit€ do 10 dnt
dohodu o vypofadani vzajemnych prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

V.
Cena za dilo

. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

Cena bez DPH 1 840 080,53 K¢
DPH 21%. 386 417,00 K¢
Cena v¢etné DPH 2 226 497,53 K¢
Souhrnny rozpocet je piilohou €. 1 této smlouvy.

Z toho:

Maximalné v roce 2016

Cena bez DPH 1 016 529,00 K¢
Cena vcetné DPH 1 230 000,00 K¢
V roce 2017

Cena bez DPH 823 551,53 K¢
Cena v¢etné DPH 9906 497,53 K&

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontdZ zafizeni staveni$té a jiné naklady nezbytné pro fadné
a uplné provedeni dila.

. Cena zadilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢&lanku smlouvy je cenou nejvyse

pripustnou a nelze ji prekro¢it. Cenu dila bude mozné ménit pouze:
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a) nebude-li néktera ¢ast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to ode¢tenim veskerych nakladti na provedeni téch casti dila, které
vramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vy§i souétu veskerych odpovidajicich polozek andkladi neprovedenych
dle polozkového rozpoétu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na pfedmét
plnéni vramci zaddvaciho fizeni piisludné vefejné zakdzky (dale jen ,,polozkovy
rozpocet®),

b) pfiétenim veSkerych nakladii na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo polozkovém rozpoctu. Naklady na viceprace budou G¢tovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen polozek andkladd dle polozkového rozpoctu nebo
dle ceniku ve vysi max. 80% téchto sbornikovych cen, podle toho, ktera z téchto
¢astek bude nizsi;

¢) v piipadech, kdy polozky vicepraci nelze ocenit Zadnym ze zpusobti uvedenych
v pism. b) tohoto odstavce, doloZi zhotovitel individualni kalkulaci jednotkové ceny.
Vysledna jednotkova cena polozky pak bude stanovena na zdkladé dohody objednatele
a zhotovitele. Objednatel je v tomto piipadé oprdvnén ovéfit pfiméfenost jednotkové
ceny nezavislym subjektem.

4. Rozsah piipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
piekroceni ceny stanovené v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy budou vzdy pfedem sjednany
dodatkem k této smlouvé.

VL
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu (dale jen ,.faktura®). Kromé& naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy
pro daniovy doklad bude zhotovitel povinen ve faktuie uvést i tyto udaje:

a) &islo smlouvy objednatele, &islo vefejné zakazky (tj. 3), IC 47813091

b) pfedmét smlouvy, tj. text zhotoveni stavby ,,Vyména oken®,

¢) oznaceni banky a ¢islo u¢tu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je ¢islo uétu odlidné
od ¢isla uvedeného v ¢l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 této smlouvy informovat objednatele),

d) lhitu splatnosti faktury,

e) oznaCeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) ptilohou kone¢né faktury bude protokol o pfedani a ptrevzeti dila dle ¢l. XII odst. 2
této smlouvy, obsahujici prohlaSeni objednatele, Ze dilo pfejima. V piipadé, Ze dilo
bylo pifevzato s vyhradami (tj. s vadami a nedod€lky nebranicimi fadnému uZivani
dila), bude ptilohou kone¢né faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkt
podle ¢l. XII odst. 4 této smlouvy, podepsany osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

3. V souladu s ustanovenim zékona o DPH sjedndvaji smluvni strany diléi plnéni v rozsahu
skute¢né provedeného plnéni za kalendaintho mésic. Diléi plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skute¢né¢ provedenych praci a zjiStovacim protokolu, véetné
dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné posledni
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pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mési¢ni zdanitelné plnéni
fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol -
oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykondvajici technicky dozor
stavebnika.

Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnti ode dne
jejich doruceni objednateli.

Po provedeni dila (viz ¢l. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranéni vad a nedodé€lkd, s nimiz
bylo dilo pfevzato, zhotovitel provede a objednateli pfedd zévére¢né vyactovéani, které
dolozi rekapitulaci vystavenych faktur a rekapitulaci veskerych provedenych praci, jez
bude vystavena v souladu s odsouhlasenym poloZkovym rozpoctem.

Strany se dohodly, Zze vzhledem ke schvalenému rozpoétu kraje pro rok 2016 budou
zhotoviteli uhrazeny faktury nejvyse do celkové éastky 1245 550 K¢ véetné DPH. Dalsi
uhrady faktur dle smlouvy budou probihat vroce 2017 az po schvaleni finan¢nich
prostredkd z Moravskoslezského kraje.

Dorugeni faktury se provede osobné na sekretaridt Gymnazia Josefa Kainara, nebo
doruéenkou prostfednictvim provozovatele poStovnich sluzeb. Zhotovitel je povinen
dorugit fakturu objednateli nejpozdéji 16. den nasledujici po dni uskute¢néni zdanitelného
plnéni. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli v disledku toho vznikne Skoda
(napf. uhrazenim sankci ulozenych piislusnym spraveem dané v dasledku pozdni thrady
DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli tuto Skodu v plném rozsahu
uhradit.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto ptfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou ndleZitost nebo
bude-li chybné vyuétovana cena za dilo,

b) budou-li vytictovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele.

Ve vracené faktufe objednatel vyzna¢i divod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet
pivodni lhita splatnosti. Celd lhita splatnosti b&Zi opét ode dne dorudeni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnii po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu zadilo je splnéna dnem odepsani pfisluiné c¢astky zuctu
objednatele.

10. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipad€, Ze zhotovitel bezdivodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou
nebo pokyny objednatele.

VIIL.
Priva a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci $kody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzdjemnd prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon ¢innosti koordinatora BOZP a umoznit osobam, které je vykonavaji,
vstup na stavbu a stavenisté.
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Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika a funkci koordinatora BOZP je kromé
kontroly provadéni dila opravnéna ike kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole deniki dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpocti
a faktur, kontrole hospodateni s odpady a rovnéz ke kontrole bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pii praci na stavenidti a k dal§im ukontim vyplyvajicim z piislusné smlouvy na zajisténi
vykonu inzenyrské a investorské cinnosti a vykonu koordinace bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti pfi realizaci stavby.

Osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta je Kubinova + partneii, s.r.o,
Stredulinského 966/26, 703 00 Ostrava, IC 26872030.

3. Zhotovitel je povinen do 4 dnti od nabyti u¢innosti smlouvy objednateli a koordinatorovi
BOZP pisemné sdélit veskeré udaje, které jsou pfedmétem ozndmeni o zahdjeni praci
minimalné v rozsahu ,Pfilohy &.4 knatizeni vlady ¢&.591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich™, a to
zejména odstaveti €. 4, 5,9, 10a 11.

4. Dilo je provedeno, je-li dokonéeno (tj. objednateli je pfedvedena zptsobilost dila slouzit
svému ucelu) a pfedano objednateli.

5. Piedani a pievzeti dila bude provedeno v misté plnéni dle ¢l. IV. odst. 2 této smlouvy, a to
zpusobem uvedenym v ¢l. XII této smlouvy.

6. Nebezpeci skody na véci, kterd je piedmétem rekonstrukce, nese zhotovitel. Nebezpeci
Skody piechazi na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

7. Zhotovitel ani osoba s nim propojend nesmi zaobjednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

8. Zhotovitel jako odborné zptisobild osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast pifedané
dokumentace nejpozdéji pred zahajenim praci na piislusné casti dila a upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Piipadny soupis
zjisténych vad a nedostatkti pfedané dokumentace vcetné navrhG na jejich odstranéni
a s dopadem na pfedmét a cenu dila zhotovitel pteda bez zbyteéného odkladu objednateli.

VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude dévat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpetnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu zivotniho prostiedi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni upravé, ceskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani veiejné zakazky a této
smlouve. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici
pozadavkiim kladenym na jejich jakost amajici prohlaSeni o shod¢ dle zdkona
¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nekterych
zakont, ve znéni pozdgjsich predpisti a jeho provadécich predpist.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zboZi, tak toto zbozi bude
dodano v 1. jakosti.

3. Jakost dodavanych materialti a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zpiisobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi ptedani a prevzeti dila.
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IX.
Stavenisté

1. Objednatel piedd a zhotovitel prevezme staveniité¢ nejpozdéji do 20 kalendafnich dnd
po nabyti u¢innosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) jinak. O jeho piedani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis.
Stavebni prace budou zahdjeny do jednoho tydne od prevzeti staveni§té zhotovitelem,
nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

2. Pti pfedani stavenisté objednatel preda zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

3. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potifebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

4. Vodné, stocné, elektrickou energii adalsi média odebrana pii provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpe¢i na své naklady odb&mé misto a méfeni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby piistupna objednateli a osob¢ vykonavajici
technicky dozor stavebnika. Pokud bude zhotovitel odebirat vyse uvedend média
od uzivatele — Gymnazium Josefa Kainara, Hlu¢in, p. o. Dr. Ed. BeneSe 586/7, Hlucin, I8
47813091 uzavfe s timto subjektem pisemnou dohodu o zpisobu thrady za jejich odbér.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani staveni$té. Néklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cen¢ za dilo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vy¢istit staveni$té do 10 dnt od provedeni dila (viz
¢l. VII odst. 4 této smlouvy). Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi viech osob v prostoru staveniste,
za bezpeény pfistup na stavbu, za dodrzovéani bezpeénostnich, hygienickych a poZarnich
predpisli, véetné prostoru zafizeni staveniSté, a za bezpe¢nost provozu v prostoru
staveniSte.

8. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pfevzatém staveni$ti pofddek a &istotu, na sviij naklad
odstrafiovat odpady a neéistoty vzniklé jeho ¢innosti, ato v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusnymi piedpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadt.

X.
Provadéni dila
1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pouziti postupt, které odpovidaji
pravnim piedpisum CR; dilo musi odpovidat piisluSnym pravnim predpisiim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziiovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat piiprovadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) Gcastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do 7 dni od ptedani staveni$té zpracovat a objednateli pfedat harmonogram vystavby.
Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné aktualizovat a aktualizace
neprodlené predkladat objednateli,

e) dbat pii provadéni dila na ochranu Zivotniho prostredi a dodrzovat platné technické,
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2.

bezpeénostni, zdravotni, hygienické ajiné predpisy, vcetné piedpisi tykajicich se
ochrany zivotniho prostiedi,

f) dolozit platné atesty ¢&i certifikaty, pfipadné dal§i dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametri pouZivanych vyrobku
a materiald, ato nejpozdé&ji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapoéit s osazovanim prisludnych vyrobkt do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy piislusna
skute¢nost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle ptedchozi
véty budou objednateli zaslany elektronickou poStou na adresu: email@ghlucin.cz
a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,
b) o piipadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle ¢l III. odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se na zakladé informace zhotovitele vyjadii, zda budou vady odstranény,
&ina provedeni dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na dal§im postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zabezpedi veskera potiebna povoleni k zaborim komunikaci apod.
dle projektové dokumentace v&etné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do
pavodniho stavu véetné piedani spravcei.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmémému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav apravem chranénych z&mua vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke zneisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife
omezi hluénost a pradnost a zajisti Cisténi stavbou pfipadné znecisténych stavajicich
zpevnénych ploch.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a viech dokladd
potiebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vySe
uvedené doklady musi byt na stavenisti piistupné kdykoliv v prib&hu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpectit pred poSkozenim a kradezemi az do pfedani dila k uzivani objednateli, ato
na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veSkeré materidly a subdodavky v souladu s pravidly
hospodaiské soutéze a pisemné informovat objednatele o doddvkach, pracich a sluzbach
zajistovanych subdodavateli, a to vZdy bezodkladné po uzavieni pfislusné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemna informace dle pfedchozi v&€ty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni subdodavatell, ¢innosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi piislusnych Zivnostenskych ¢&i jinych opravnéni subdodavatel, nezbytnych
pro vykon téchto ¢innosti, aorigindly prohldseni subdodavateld o soucinnosti
s koordinatorem BOZP, jehoz vzor je ptilohou ¢. 2 této smlouvy. Informa¢ni povinnost
dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.
Zhotovitel je dale povinen v souladu s § 147a odst. 5 zdkona o vefejnych zakazkach
ptredlozit objednateli v zakonem stanovenych lhdtach seznam subdodavateli vefejné
zakadzky; méa-li subdodavatel formu akciové spoleCnosti, je ptilohou tohoto seznamu
i seznam vlastnikli akcii, jejichZz souhrmna jmenovitd hodnota ptesahuje 10 % zakladniho
kapitalu, vyhotoveny ve lhité 90 dni pied dnem piedloZeni seznamu subdodavateli.
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8.

10.

11.

12.

13;

14.

15

16.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je oprdvnén zménit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni ¢asti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢ jinou osobu,
prostiednictvim které prokéazal odbornou zpusobilost/kvalifikaci (dale jen ,,odborna
osoba®) pouze z vaznych divodd, ato s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zménou subdodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat udaje a bude doloZena doklady dle odst. 8 véta druha tohoto ¢lanku smlouvy
a piipadné dal§imi doklady potfebnymi k prokazani potiebné kvalifikace.

Novy subdodavatel musi disponovat minimélné stejnou kvalifikaci. jakou plvodni
subdodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jina odbornd osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako pavodni stavbyvedouci, resp. ptvodni
odborna osoba.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavki na vystavbu a jinych
technickych pfedpist, za vypracovani dal$i provadéci dokumentace (technologicky
postup, plan kontrolni a zku$ebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zptsobilost nebo povoleni
podle ptislusnych piedpist osobami, které tuto podminku spliuji.

Zhotovitel je povinen dbét piiprovadéni dila pokynl pracovniki Gymnazia Josefa
Kainara, Hlu¢in.

Zhotovitel se zavazuje pocelou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pii realizaci
stavby.

V ptipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteénosti na stavbé je
zhotovitel povinen zji§téné rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim ozndmeni
objednateli.

V souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpec¢nosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
o zajisténi dalsich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpist /dale jen .zdkon ¢.309/2006 Sb.*/) se zhotovitel zavazuje k soucinnosti
s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k souinnosti s koordinidtorem BOZP vsechny své
subdodavatele a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrzovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz
.,BOZP*) na staveni$ti, povinnost jeho aktualizace, povinnost u¢asti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrzovani pokyni koordinatora BOZP na stavenisti.

Zhotovitel je povinen pfedat koordinatorovi BOZP nejpozdé&ji 8 dni pied zahdjenim praci
na staveniti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrzovat
na staveni$ti, ato vfetné zaméstnancu subdodavateld zhotovitele, osob vykonavajicich
na stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou ¢innost a osob opravnénych jednat
za objednatele ve v&cech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlésit
koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto

Smlouva o dilo na stavbu ,,Vyména oken“ v budové Gymnazia Josefa Kainara, Hlu¢in 10



odstavce zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V ptipadé, ze zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v disledku toho vznikne $koda (napf. uhrazenim
sankci uloZenych pfislusnymi spravnimi ufady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
§kodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

17.

18.

19.

20.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

objednatelem a jim povéfenymi osobami,

osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,

e koordinatorem BOZP,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich ptedpisu,
Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, ze:
¢ kontrolni dny se budou konat dle potieby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnti budou stanoveny v zapisu o pieddni staveniSté;
v pfipadé potfeby budou kontrolni dny konany také mimo piedem stanoveny termin,
a to bud’ na zékladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na zaklade
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e 7 kontrolnich dnii budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel je povinen umoznit osobam uvedenym v odst. 17 tohoto ¢lanku provedeni
kontroly realizovanych praci.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéfeni kvality praci, jez budou dal$im postupem
pti zhotovovani dila zakryty.

V piipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych divodi nedostavi, muze zhotovitel pokracovat v provadéni dila
po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele a pfedmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pfipadé objednatel dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k ptevzeti praci pied jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykondvajici technicky
dozor stavebnika prace nepfevezme aneda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele piipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto piipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.
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XI.
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci, bezpe¢nostni denik

STAVEBNI DENIK

1. Zhotovitel je povinen o v8ech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veSkeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplGsobem dle vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stavebni denfk musi byt pfistupny na stavenisti kdykoliv v prubéhu
prace.

2. Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat ¢iteln€, zasadné
v den, kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou piedmétem
zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, necitelné Skrtany a z deniku nesmi byt
vytrhovany prvni stranky s origindlnim textem. Pfidennich zdznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo
jeho zastupcem.

3. Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skute¢nosti souvisejici s plnénim smlouvy.
Jedna se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materialt a technologii,

¢) zdtvodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti projektové
dokumentaci pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby, daldi udaje, které souvisi
s hospodarnosti a bezpe¢nosti prace,

d) stanoveni termint k odstranéni zjisténych vad a nedodélki.

4. Objednatel a jim povéiené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisim
piipojovat své stanovisko. Do deniku je oprdvnéna provadét zéznamy také osoba
vykondavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP.

5. Zhotovitel umozni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pii provadéné kontrolni ¢innosti.

6. V piipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupcii
objednatele je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnt pfipojit k zdznamu
své pisemné stanovisko. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zédznamu ve stavebnim deniku, vyzna¢i namitky
svym zapisem do stavebniho deniku. K zé&pisim zhotovitele je povinen objednatel
pisemné provést pfipominky vzdy do jednoho tydne, jinak se pfedpoklada souhlasné
stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje je$té pied uplynutim této lhlity prokazatelné
vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni ptfipominek. V ptipadé, Ze bude
objednateli prvy pripis predan postou, zaSle své namitky doporucenym dopisem
zhotoviteli do jednoho tydne od doruceni zdznamu. V pfipadé€, ze tak neucini, mé se za to,
Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

DENIK VICEPRACI A MENEPRACI

8. Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a ménépraci.
Odsouhlaseni navrhu i vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci v tomto
deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generalnim projektantem.

9. Rezim tohoto deniku se pfiméfené fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.
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BEZPECNOSTNI DENIK

10.

11.

12.
13.

Zhotovitel je dale opravnén vyjadfovat se k zapisim do bezpe¢nostniho deniku, ktery
ke stavbé povede koordinator BOZP aje povinen neprodlené respektovat pozadavky
koordinatora BOZP v deniku uvedené.

Do bezpe¢nostniho deniku budou zaznamenavany veskeré skuteCnosti tykajici se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, zejména pak tyto skute¢nosti:

a) seznameni s mistnimi riziky za Gcelem piedchézeni ohroZeni Zivota a zdravi osob,
které se s védomim zhotovitele mohou zdrZovat na stavenisti (pokud stavebni prace
probihaji za provozu),

b) seznameni s planem BOZP na stavenisti,

¢) zapisy z pravidelnych kontrolnich dntit BOZP,

d) nedostatky zjisténé pfi pochtizkach na stavbé véetné ulozeni opatieni k naprave,

e) oznameni o nepiijeti uloZzenych opatieni k naprave,

f) koordinace s techniky BOZP jednotlivych (sub)zhotovitelu,

g) koordinace ¢innosti jednotlivych (sub)zhotovitelii s cilem vylouceni bezpecnostnich
kolizi,

h) kontrola dodrzovani ¢istoty a pofadku na stavenisti.

Rezim tohoto deniku se pfimétené fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

Zapisem ve stavebnim deniku, bezpe¢nostnim deniku a deniku vicepraci a ménépraci
nelze obsah této smlouvy ménit.

XI1I.
Piedani dila

Pfejimaci fizeni bude objednatelem zahdjeno do 10 pracovnich dnil po obdrzeni pisemné
vyzvy zhotovitele. Po dobu trvani piejimaciho fizeni (tj. od zahdjeni ptejimaciho fizeni
do jeho ukonceni pievzetim dila ve smyslu odst. 2 tohoto ¢lanku nebo jeho nepfevzetim
ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku) neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit do 10 dnil od zahdjeni prejimaciho fizeni v pfipadé€, Ze
dilo bude pieddno bez vad anedodelki branicich jeho fadnému uZivani. O pfedani
a prevzeti dila osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika sepiSe protokol, ktery bude
obsahovat:

a) oznaceni pfedmétu dila,
b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
c) c¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo v¢etné ¢isel a dat uzavieni jejich dodatku,

d) datum vydani a ¢islo souhlasu stavebniho tfadu s provedenim ohla$ené stavby, pokud
byl vydén, pfipadné datum podani ohlaseni stavebnimu Gfadu,

€) termin vyklizeni staveniste,

f) datum ukonéeni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis ndkladli od zahdjeni po dokonéeni dila,

h) termin zahajeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,
1) seznam pievzaté dokumentace,

j) prohlaSeni objednatele, Ze dilo ptejima (nepiejima),

Smlouva o dilo na stavbu ,,Vyména oken* v budové Gymnazia Josefa Kainara, Hlué¢in 13




k) datum a misto sepsani protokolu,

1) v ptipadé, je-li dilo pfebirano s vadami a nedodélky nebranimi radnému uzivani dila,
uvedeni, Ze je dilo piebirano s vyhradami a seznam vad a nedod¢lki, s nimiz bylo dilo
pfevzato,

m) jména a podpisy zastupcu objednatele, zhotovitele, uzivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

. Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici
jeho fadnému uzivani, je povinen tyto vady a nedodélky v pfeddvacim protokolu
specifikovat.

Pokud objednatel dilo vsouladu s¢l III odst. 8 této smlouvy pievezme s vadami
a nedodélky nebranimi Fadnému uzivani dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady
a nedodélky odstranény do 5 dnil od prevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se strany
pii predani dila pisemné jinak.

Bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila, bude
0 odstranéni téchto vad anedodélkii smluvnimi stranami sepsan zépis, ktery podepisi
opravnéni zastupci smluvnich stran, uzivatele aosoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

. Zhotovitel je povinen provést pfedepsané zkousky dle platnych pravnich predpist
a technickych norem. Uspé3né provedeni téchto zkousek je podminkou pievzeti dila.

Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a pfedpisti, o provedenych
zkouskach, atestech a dal3i dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaSeni o shodé
zhotovitel predd objednateli pii ptredani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle pfedchozi véty neptedd, objednatel dilo nepfevezme. Pfeddnim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

. Zhotovitel se zavazuje zucastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby podle stavebniho zékona.

XIIIL.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouvé.

. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdé&ji. Objednatel mé pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po pievzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prib&éhu 6 mésict od prevzeti dila objednatelem, mé se zato, Ze dilo
bylo vadné jiz pii pfevzeti.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,.zaruka®)
ve smyslu § 2619 a § 2113 anasl. obcanského zakoniku, a to v délce: 60 mésici na
provedené prace a dodavky (déle téZ ,,zaruéni doba™).

Zaruéni doba zacind bézet dnem pievzeti dila objednatelem. Zaruéni doba se stavi
po dobu, po kterou nemuze objednatel dilo fadné uzivat pro vady, zakteré nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlaSovani a odstrafiovani vad vrameci zaruky plati
podminky uvedené v odst. 4 a nasl. tohoto ¢lanku smlouvy.

. Vady dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku a vady, které se projevi béhem zaruéni doby, budou
zhotovitelem odstranény bezplatné.
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Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného ozndmeni (za pisemné oznameni
se povazuje ioznameni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.
Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) e-mail: m-glass@seznam.cz nebo

b) adresu: M-Glass plast s.r.o., Mirové namésti 11, 748 01 Hlu¢in, nebo
¢) do datové schranky: aakt2y

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym
poruenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady nejpozdé&ji do 5 dnd od doruceni ozndmeni o vadeé,
pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V piipadé havarie zapolne
s odstranénim vady neodkladné, nejpozdé&ji do 24 hodin od doruc¢eni oznameni o vadé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené lhité, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady nandklady zhotovitele ujiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdégji do 10 dnt ode dne doru¢eni oznameni o vad¢, v pfipad¢ havarie
nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost odpovidajici lhité uvedené v odstavei 3 tohoto
¢lanku smlouvy.

XIV.
Nebezpeci Skody

Nebezpeéi $kody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost za puvodce odpadt, zavazuje se nezpiisobovat unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbe.

Zhotovitel je povinen udinit veskera opatieni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako dusledek poruseni povinnosti a zdvazkl zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zdvazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného pifedmétu plnéni slimitem min. 20 mil. K&, s maximalni
spolutéasti 50 000 K&. Pojisténi musi obsahovat kryti skod zpiisobené na majetku, zdravi
tietich osob véetné kryti odpovédnosti za finanéni $kody.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli pii podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na pozadovana pojiténi dle odst. 5 tohoto ¢lanku veetné vSech dodatkt a dale certifikaty
pfislusnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, ro¢ni limity a sublimity
plnéni a vys$i spolutcasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.
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10.

11.

12.

13.

XV.
Sankéni ujednani

V piipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo véas, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, snimiz bylo dilo pievzato
v souladu s ¢l. IIT odst. 8 této smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené lhuté, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % zceny za dilo bez DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni

Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vyS$i stanovené ob¢anskopravnimi pfedpisy.

V piipadé prodleni s vyklizenim a vyc¢isténim staveni$té se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapo¢aty
den prodleni.

V piipadé poruSeni povinnosti dle ¢l. III. odst. 3 pism. a) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % zceny za dilo bez DPH
za kazdy zjistény ptipad.

V piipadé poruSeni piedpisi tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢.309/2006 Sb.,
stavebniho zékona, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich poZadavcich
na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na staveni$tich a zdkona ¢. 262/2006 Sb., zakonik
prace, ve znéni pozdéjSich predpisi) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je
zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy
opakovany piipad.

V piipadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

V ptipadé, Ze bude zjidténo, Ze stavebni denik ptipadné projektovd dokumentace
a doklady dle ¢l. X odst. 6 této smlouvy nejsou piistupné kdykoliv v prib&hu prace
na stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vys$i 5.000,- K¢&
za kazdy zjistény piipad.

V ptipadé€, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. I pism. f) této
smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli u€tovana smluvni pokuta ve vysi 7.000,- K¢
za kazdy zjistény ptipad.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5 nebo 6
této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vys$i 20.000,- K&
za kazdy zjistény pfipad a kazdy den prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 8 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli G¢tovana smluvni pokuta ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy
zjistény piipad.

V piipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 15 této smlouvy,
bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy
zjistény piipad.

V piipadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povaZuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZenymi pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanymi pisemn€, napi. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, bude objednatelem zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.
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14.

15.

16.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanika narok

uuuuuu

splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom,
zda a v jaké vy$i vznikne druhé strané $koda.

Smluvni pokuty se nezapo¢itavaji na nahradu piipadné vzniklé skody. Nahradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVIIL
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v piipadé jejiho podstatného
porudeni druhou smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepfeda objednateli harmonogram vystavby ve stanoveném terminu,

c) nepfedani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle ¢l. XIV odst. 5 az 7 této
smlouvy do 10 dnti od nabyti uéinnosti smlouvy objednateli,

d) nepfevzeti staveni$té zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou piipadd, kdy
pfevzeti brani diivody na strané objednatele),

e) nedodrzeni pokynl objednatele, pravnich pfedpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

f) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

g) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
¢astky, pfi¢emz druha vyzva nesmi nasledovat diive nez 30 dnd po doruceni prvni
VYzZVYy,

h) nedodrZeni smluvnich ujednani dle ¢l. X odst. 7 nebo 8 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto piipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pii provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu pfedani dila, ¢i jeho &4sti objednateli;

b) bylo-li ptislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Gipadku ve smyslu
zékona ¢. 182/2006 Sb., o upadku azpisobech jeho feSeni (insolven¢ni zékon),
ve znéni pozdéjSich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pradvo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na ndhradu $kody vzniklé poruSenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbyte¢ného odkladu® dle § 2002 obéanského
zdkoniku rozumi ,.nejpozdé&ji do 3 tydna™.
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XVIII.
Zavéredna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatk, které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a u¢innosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni
strang.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti origindlu, pficemz objednatel
obdrzi 2 a zhotovitel 1 vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemtize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy tieti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohladuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetly a Ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné ville, ur¢ité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Zhotovitel bere navédomi avyslovné souhlasi stim, Ze smlouva vcetné pfiloh
a ptipadnych dodatkti bude zveifejnéna na oficidlnich webovych strankdch Gymnazia
Josefa Kainara, Hluéin, p. o. a portale zadavatele. Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude
smlouva zvefejnéna po anonymizaci provedené v souladu se zakonem ¢. 101/2000 Sb.,
o0 ochrané osobnich dajti a 0 zméné nékterych zakoni, ve znéni pozdéjsich piedpist.

7. Nedilnou souc¢asti smlouvy jsou tyto pfilohy:

Piiloha ¢. 1: Souhrnny rozpocet stavby

Pfiloha ¢. 2: Vzor prohlaseni subdodavateld o sou¢innosti s koordindtorem bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

V Hluéiné dne 2. 6. 2016 V Hlu¢iné dne 2. 6. 2016
SYMNAZIUN JOSEFA KAMIARA, -
ol itk E@I-Glassiaaf’i
Or. € ! okna a dvere o
7. / Hlugingké ¥48/26, 702 00 Ostr.va
gL — ' \& 27785772 DIE: CZ27785772

za objednatele | ofovitele

B
P ALY
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Priloha€.2-  Vzor prohlaSeni subdodavateli o soucinnosti s koordinatorem
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PROHLASENi ZHOTOVITELE O SOUCINNOSTI S KOORDINATOREM
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

V souladu se zdkonem ¢&.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi
daliich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci). ve znéni pozd€jSich piedpish se
zhotovitel M-Glass plast s. r. 0., Hlu¢inska 148/26, 702 00 Ostrava — Pfivoz, IC 27795772
zavazuje k soudinnosti s koordinatorem bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen ,.koordinator BOZP*) pfi realizaci stavby ,.Vymeéna oken®, jejimZ objednatelem je
Gymnazium Josefa Kainara, Hluéin, p. o.

Zhotovitel rovnéz prohladuje, Ze pisemné zavaze k soucinnosti skoordinatorem BOZP
viechny své subdodavatele a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se rovnéz zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu ukladd uvedeny zakon
&. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodrZovani planu bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti (dale téz ,,.BOZP*), povinnost zlcastiiovat se zpracovani planu BOZP a viech
jeho aktualizaci, povinnost ucasti na kontrolnich dnech BOZP adodrzovani pokynu
koordinatora BOZP na stavenisti.

V Hlu¢iné dne 26. 5. 2016

za zhotovitele:
Jan Mikeska, jednatel

Smlouva o dilo na stavbu ,,Vyména oken” v budové Gymnazia Josefa Kainara, Hlu¢in 19






REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Vyména oken v budové Gymnazia J. Kajnara
Objekt: Vyména oken v budové gymnazia
Cast:
JKSO:
Objednatel: Gymnézium Josefa Kainara, Hlugin, p. 0.
Zhotovitel: dle vybérového Fizeni
Datum: 23.03.2016
Kéd Popis Cena celkem
EER 2 3
HSV Prace a dodavky HSV 328 382,72
61 Uprava povrchi vnitfni 232 273,06
62 Uprava povrchi vngjsi 35122,32
96 Bourani konstrukei 23 206,12
99 Pfesun hmot 22 750,22
9 Ostatni konstrukce a prace 15 031,00
PSV Prace a dodavky PSV 1508 697,81
764 Konstrukce klempifské 47 356,00
766 Konstrukce truhlarské 1 300 970,81
781 Dokoné&ovaci prace - obklady keramicke 8 246,00
784 Dokoné&ovaci prace - malby 38 124,00
786 Dokoné&ovaci prace - ¢alounické apravy 114 001,00
VRN VRN 3 000,00
00 Vedlejsi naklady 3000,00

Celkem

1 840 080,53
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