VYM ENA OKEN v budové Gymnéazia J.Kainara, HIugin, p.o., Dr.Ed.BeneSe 586/7, 748 01 Him, k. (. Hlugin, parc&. 268

A. PRUVODNI ZPRAVA

A) IDENTIFIKA CNi UDAJE STAVBY, INVESTORA A PROJEKTANTA

A.1.1 Udaje o stavis

*NAZEV STAVBY  VYM ENA OKEN v budové Gymnazia J.Kainara, HIugin, p.o.

*MISTO STAVBY Dr.Ed.BeneSe 586/7, 748 Alwin,
kstralni Gzemi Hlgin, parce. 268

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

*INVESTOR Gymnazium JosK&fainara, Hldin, prispivkova organizace,
[Bd. BeneSe 586/7, 74801 Kin

*VLASTNIK OBJEKTU Moravskoslezsky kraj, 28jna 2771/117,
Nwoska Ostrava, 70200 Ostrava

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

*Jméno (nazev)d, sidlo (adresa) KUBINOVA + PARTNE,s.r.0, CO 26872030
Stedulinského 26, 70300 Ostrava 3
Provozovna: Manesova 1, 74801&lu

*PROJEKTANT Ing. Helena Kubinov&KAIT 1100844
autorizovany inZenyr pro pozemni stavby
Okrajova 10, 748 01 Htin

*STAVEBNI CAST Bc. MariatiBkova

A.2 Seznam vstupnich podklad
- zangieni budov — zjednoduSend projektova dokumentace,
- energeticky audit budov aizzeni

(ing. Jana Spilova- Severomoravskadggnska,a.s., 9/2004)
- prohlidka stavby v 02/2016
- zangieni stavajiciho stavu v 03/2016

A.3 Udaje o tzemi
a) RozsahteSeného uzemi

Projektova dokumentadesi samotny objekt gymnazia v Kig€. Objekt je rozdlen na jednotlivé
casti a to n@ast A- byty, B-gymnazium, a objekeldcvicny. Hlavni vstup do budovy Skoly se
nachazi wasti B.Cast A -, tj. byty, neniigdnmétem feSeni této projektové dokumentace.

A) - Privodni zprava, B) -Souhrnn& zpréaéde vyhlasky 499/2006 Sb. dle zmény 62/2013 Sh.
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Objekt je umistn na pozemku par&. 268, k.0. HIdin. Projektresi vyngnu stavajicich gbvenych
oken za okna nova plastova (tech. poZadavky vpisvgken) u stavajicihoigvazre podsklepeného
tiipodlazniho objektu gymnéazia situovaného na ul..EDrBeneSe . Projektovd dokument&e8i
pouze demontdZ stavajicich oken a osazeni novykén do fasady, z#éma vyuZiti nebo Uprava
dispozice nenifednEtemreSeni.

Tento objekt, mim@ast A (tj. byty), bude po provedeni vgny oken i nadale slouzit svéméelu.

RozsaheSeného Uzemi je patrny z vykresu situace C.0ktkabai mapa viz vykresouvsst
projektové dokumentace.

b) Udaje o ochraré Gzemi podle pravnich gredpisa (pamatkova rezervace, pamatkova zéna,
zvlast chranéné Gzemi, zaplavové Uzemi ap.).
Stavba se nenachazi v ch¥aém Gzemi podle pravnichiqulpig

c) Udaje o odtokovych ponsrech
Odtokové porry se realizaci stavby neémi, objekt je napojen na kanalizaci.

d) Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo ¥ejnopravni smlouvou tizemni rozhodnuti
nahrazujici anebo tzemnim souhlasem, pdfpadé regulaénim planem v rozsahu, ve kterém
nahrazuje Uzemni rozhodnuti a v @ipadé stavebnich Uprav podmiiujicich zménu v uzivani
stavby udaje o jejim souladu s Uzeméplanovaci dokumentaci

Jedna se o vyénu ucenych okennich vyplni &asti objektu, které dle telefonickéhoskahi
pracovnika stavebnihdadu nepodléha tzemnimu ani stavebniipeni. OhlaSovaci povinnost zde
také neni nutna. Stavajici objekt Skoly se nachaaistagném Gzemi @sta.

f) udaje o dodrZzeni obecnych poZadaukna vyuZiti Gzemi
obecné pozadavky na vyuZiti Gzemi nejsou stavbaiedy.

g) udaje o splréni poZzadavki dotéenych organi
Budou splgny veSkeré poZadavky denych orgat

h) seznam vyjimek a UlevovyclieSeni
nejsou

i) seznam souvisejicich a podniujicich investic
nejsou

j) seznam pozemk a staveb doenych provadénim stavby (podle katastru nemovitosti)

Parcgislo | Zpisob vyuZiti Druh pozemku Vlastnické pravo
268 Stavba na parcele $.586 Zasta¥na plocha a Moravskoslezsky kraj, 2®ijna
nadvai 2771/117, Moravska Ostrava, 70218
Ostrava

A.4 Udaje o stavl¥
a) Nové stavba nebo zina dokonéené stavby
Jedna se o0 z¢nu dokorené stavby

A) - Privodni zprava, B) -Souhrnn& zpréaéde vyhlasky 499/2006 Sb. dle zmény 62/2013 Sh. 2
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b) u¢el uzivani stavby
jedna se o stavbu &@nského vybaveni, vyuZziti stavby — Gymnaziumdiiu stedni Skola

¢) trvald nebo datasna stavba
jedna se o stavbu trvalou

d) ddaje o ochrarg stavby podle jinych pravnich predpisi (kulturni pamatka apod.)
stavba neni chr&na podle jinych pravnichitedpisi — stavba neni kulturni pamatkou.

e) udaje o dodrZeni technickych poZzadaukna stavby a obecnych technickych poZadavk
zabezpeéujicich bezbariérové uzivani staveb

Projektova dokumentace je zpracovana v podrobposiprovadni stavby. Projektova dokumentace
byla zpracovana dle platnych norem a v souladih&giou 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby.

Splnéni technickych poZadavhka na stavbu dle vyhlasky. 268/2009 Sb.
Technické pozadavky na stavby

84 Neni pednmétem PD

85 Neni pednétem PD

86 Neni pedntem PD

87 Neni pednétem PD

PoZadavky na bezpeost a vlastnosti staveb

88 Vymena oken je navrzena dle platnych no€sN.

89 Objekt Skoly nevykazuje statické poruchy

810  Neni pednmétem PD

811  Velikost oken v &ebnach bude zachovana. Budou pouzityrahitaluzie.

Nedojde ke zmenSenfippzeného denniho o&tleni.

812  Neni pednmétem PD

813  VSechny pobytové mistnosti jsou stavajici adnjon oken nedojde k vyznamnym &mam
prosluréni mistnosti.

814  Stavby nesmi altovat prostory obyvané lidmi a venkovni okoli oltjekadngrnym hlukem
a vibracemi, ty musi byt v souladu izenim vlady. 148/2006 Sb. Hluk od ¥sich zdroji se
nevyskytuje.

815 Bhem praci bude zachovan stavajicigmodna ska komunikace. # provadni nebude
ohroZena bezgeaost provozu na pozemnich komunikacich.

816  Vymenou ugenych oken dojde k zlepSeni tepelné pohody uZivimedlov a k zlepSeni tepéin
technickych vlastnosti konstrukci.

817  Red zahdjenim bourani stavebnich konstrukci budecapén zhotovitelem technologicky
postup bourani (jedna se o okenni v¢pln

PozZadavky na stavebni konstrukce staveb

818  Neni pedmétem PD

819  Ripadré dozdivky (podezdivky paraggtbudou provedeny z betonu. Kotveni viz PD.
820  Neni pednétem PD

A) - Privodni zprava, B) -Souhrnn& zpréaéde vyhlasky 499/2006 Sb. dle zmény 62/2013 Sh. 3
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821  Neni pednétem PD

§22,23 konstrukce vritich schodi§ bude stavajici

824  Neni pedmétem PD

825  Neni pednétem PD

8§26  Bude provedena vyima okennich vyplini dle vykresovésti. Vyplre budou zaskleny s
izolagnim dvojsklem nebo trojsklem.

827 U oken jejichZ parapety nedosahuji vySky 850mciou dle PD provedeny roagjici
parapetni profily tak, aby této vysky dosanhli.

8§28  Neni pednétem PD

829  Neni pednmétem PD

830  Neni pednétem PD

831  Neni pednétem PD

PoZadavky na technickaifzzeni staveb

832  stavajici, nenitpdmétem PD

833  stavajici, nenitpdmétem PD

834  stavajici, nenitpdmétem PD

835  stavajici, nenitpdmétem PD

836  stavajici jimaci vedeni

837  neni pedmétem PD

838 Neni pednttem PD — po provedeni energetickych Gprav projeldaporguje provest
regulaci topného systému — nenégntem této PD.

ZVvIastni pozadavky pro vybrané druhy staveb

8§39, 840, 841, 842, 843, 844, 844, 8§45, 846, 848, S\eni pedmétem PD

849 — Jedna se o stavajici stavbu Skoly. Projekiambriuje provést kryty radiatdr neni pedntem
PD.

850, 851, 8§52, 853 nenfgdnmétem PD

f) tdaje o splréni poZadavki dotéenych organi a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich
pi‘edpisi
neni gredmétem PD

g) seznam vyjimek a ulevovyclieSeni
neni gedmétem PD

h) navrhované kapacity stavby (zastaéna plocha, obestatny prostor, uzitna plocha, pd&et
funk énich jednotek a jejich velikosti, pdet uzivateli / pracovniki apod.)
projektem se kapacity stavby n&mn

i) zakladni bilance stavby (poteby a spoteby médii a hmot, hospodéeni s degovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpail a emisi, ¥ida energetické narénosti budovy

apod.)

Bylo feSeno v souladu s energetickym auditem budovizerd (ing. Jana Spilova- Severomoravska
plynérenska,a.s., 9/2004- Ar¢h.SEA 6/2004-01)

A) - Privodni zprava, B) -Souhrnn& zpréaéde vyhlasky 499/2006 Sb. dle zmény 62/2013 Sh. 4
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J) z&kladni piredpoklady vystavby ¢asové udaje o realizaci stavbylenéni na etapy)
Stavba bude realizovana ve dvou etapéach, vzdy Boasice
Predpokladana doba realizace — 1 rok

S.0.01.1 Vilastni objekt — vima oken- l.etapa- @huli¢ni fronty
S.0.01.2 Vilastni objekt — vima oken- |l.etapa- dvoriiast

k) orientaéni naklady stavby

Predpokladané orientai cena vyriny oken, ¥etrg s nimi spojenych stavebnich praci, f#lzné
2,6 mil. K¢ (bez DPH). Rozptiova cena se @ie liSit od skuténé ceny v zavislosti na pouZzitych
materialech.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka Zézeni
Stavba nenélenéna na stavebni objekty

A) - Privodni zprava, B) -Souhrnn& zpréaéde vyhlasky 499/2006 Sb. dle zmény 62/2013 Sh.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Pozemky jsou ve vypisu z katastru charakterizovAhlediska druhu jako Zastna plocha a
nadvdi. Okolni pozemky okolo objektisou vedeny z hlediska druhu jako ostatni plochywgitim
jako zel&. Pozemky se nachézeji ve velmi exponované |gkaliizkosti centra gsta a jsou
pristupny ze silnice ulice Dr.Ed.BeneSe a Zahradni.

b) Vy¢éet a zawry provedenych priizkumia a rozbora (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebrg historicky prazkum apod.)

Byla provedena prohlidka objektu Skolgetné zangreni stavajiciho stavu afgakumi tykajicich se
oken.

c) Stavajici ochranna a bezp&mostni pasma
Stavajici ochranna pasma nejsowdnt.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovamé Uzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani v poddolovazémi

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochranakoli, vliv stavby na odtokové pondry

v Gzemi

Stavbou nedojde ke zme odtokovych pordri, stavba nevyvola negativni vliv na okoli. VeSkeré
stavebni prace budou prowdy prevazrie v interiéru tak, aby nedochazelo k &twvani okolni
zastavby exhalacemi, hlukemyedy, prachem apod. nadignustnou mez. Zasobovani stavby bude ze
strany dvora. Po realizaci stavby nebudou zhorgggienické podminky v jejim okoli.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kacentalin
Stavba nevyvolava asanace, demolice a kacenistpiimealizaci stavby nebudou provedeny ani
ofezy ket a stront v blizkosti stavby.

g) PoZzadavky na maximalni zabory zerdélského pidniho fondu nebo pozemk uréenych

k pInéni funkce lesa (d@asné/trvalé)

Stavba nevyvola poZadavky na zabory gesiského mdniho fondu nebo pozerkircenych k plgni
funkce lesa.

h) Uzemne technické podminky (zejména moznost napojeni nadtajici dopravni a technickou
infrastrukturu)
Stavba je napojena na dopravni a technickou imédatsiru, realizaci stavby se n&ni. Zasobovani

stavby bude prov&do ze strany dvora.

i) vécné acasoveé vazhy stavby, podniivjici, vyvolané, souvisejici investice

A) - Privodni zprava, B) -Souhrnn& zpréaéde vyhlasky 499/2006 Sb. dle zmény 62/2013 Sh. 6
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Stavba je projeiné reSena jako celek, ale bude realizovana ve dvaaela 1. etapa - gluli¢ni
fronty, 2.etapa- zbytek, rozsah praci budiesgn dle dostupnych finamich prostedk.

Po realizaci stavby je nutné provést vyregulovdopioé soustavy a Upravu teploty topné vodgn{
piredmétem toho projektu - je FeSeno samostat).

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Wel uzivani stavby, zakladni kapacity funknich jednotek
jedna se o stavbu &@nského vybaveni, vyuziti stavby ¥&ktni Skola- gymnazium.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonick&eSeni
a) Urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorovélieSeni
Urbanistick&eSeni stavby se némi. Jedna se o lokalitu, kde k urbanizaci doSlekégripojeni
tzemi Hikinska kCeskoslovensku, tzn. ve dvacatych Iétech minulébletst
b) Architektonické FeSeni — kompozice tvarovéhbeSeni, materialové a barvenéeSeni
Stavajici obvodovy pl&@ebude zateplen a nebude provedena nové feRBdgjektant poZzaduje,
aby vyn#na oken byla provedena tak, aby nedoslo k poSkofzsady.

B.2.3 Celkové provoznieSeni, technologie vyroby
ProvozniteSeni stavby se neémi

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavba nenfeSena jako bezbariérova. Uprava na bezbariérovoivpresinstem PD.

B.2.5 Bezpénost uzivani stavby
Cisténi oken , dvé a prosklenych ploch bude za§i8b na zaklad technologického postupu
provozovatele. # myti oken plati pisny zdkaz vstupu na parapety oken !!!

B.2.6 Z&kladni charakteristika

a) StavebnieSeni

V ramci projektu je navrZzeno snizeni energetickédmsti budovy tzv. vyrnou obvodovych vyplini

(okna). Vynena dvei jiz byla provedena.

Vyména oken je navrzena dle poZadavkenergetického auditu. Stavajicfedna okna budou
demontovana, nova okna jsou navrZzena plastov@nistivée jiz byly vymenény a budou zachovéany.

b) Konstrukni a materialovéeSeni
Konstrukeni a materialovéeSeni vychazi z technického navrhu a tept#ohnickych pozadavk
Vyplné otvori:
Stavajici vyplg otvor, vyjma jiz vynenénych oken, budou demontovany. Rozsah demontazi

je patrny z vykre$ ( tj. okna v pizemi, v 1.-2.NP + okna na hlavnim schodisti na
mezipodest v suterénu).

Novéa okna jsou navrZzena jako plastovacauitel tepelné vodivosti celého vyrobkuy, e
poZadovan dle energetického auditu na maxitiélp= 1,2 W/niK, podrobré viz vypis oken.

Pri realizaci je také nutné, aby byly spiy pozadavkyCSN 730540 — 2.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita

A) - Privodni zprava, B) -Souhrnn& zpréaéde vyhlasky 499/2006 Sb. dle zmény 62/2013 Sh. 7
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= 'V prabéhu regenergich praci nedojde k zasahu do nosné konstrukcektobj Mechanicka
odolnost a stabilita objektu tak nebudecéoi, proto neni projekterasena.
Okna budou mechanicky kotvena dosasi(stropni konstrukce, parapetu ).

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techntogickych zatizeni
a) Technické&eSeni
V rdmci PD nejsotdieSena technické a technologickéizeni

b) Vy¢et technickych a technologickychizzeni
nejsou

B.2.8 Pozarré bezpe&nostni redeni
V ramci PD nejsotieSeny Zadné ziny. Vymena stavajicich oken za nova narstavajici porry,
tj. vyuZiti a stavebni materialy konstrukci veldu Skoly.

B.2.9 Zasady hospodgeni s energiemi

a) kritéria tepel& technického hodnoceni

tepelré-technické hodnoceni objektu bylo zpracovano erieigen auditorem. ByldeSeno

v souladu s energetickym auditem budovizeai (ing. Jana Spilova- Severomoravska
plynérenska,a.s., 9/2004- Aréh.SEA 6/2004-01) ktery je podkladem pro realizsmateni dle této
projektové dokumentace na zalkdatbporwené varianty z EA.

b) energetick& natoost stavby
viz Stitek budovy

C) posouzeni vyuZziti alternativnich zdr@nergii

Dle EA byly posouzeny obnovitelné zdroje. Dle viie vyplyva, Ze podminky pro vyuZziti
obnovitelnych zdraj u areélu Skoly jsou za sgasnych technickych a legislativnich podminek a
technologického vybaveni zit& omezené.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky rracovni a komunalni prostedi

PoZadavky na vnii prostedi ve Skolach je definovano vyhlaskou843/2009 Sb., kterou sesm
vyhlaskag¢. 410/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na prgst provoz zédzeni a provozoven pro
vychovu a vzdlavani d¢ti a mladistvych

Zarizeni Vyména vzduchu nt. h*
Ucebny 20 az 30 na 1 Zzaka
Télocvicny 20 a7 90 na 1 Z4aka (s ohledem na konkrétni tiyuzi
Satny 20 na 1 zaka
Umyvarny 30 na 1 umyvadlo
Sprchy 150 aZ 200 na 1 sprchu
Zachody 50 na 1 kabinu
25 na 1 pisoar

Vétrani v objektu musi zafivat minimalni pozadavky na vymu vzduchu, satasré je poteba
zajistit vnitni prostedi tak, aby nebylyigkraiovany hygienické limity koncentrace CO?2.
Zajistni vymeny vzduchu je dle PD a pozadavkvestoraceSeno jako firozené ¥trani okny s tim,
Ze je nutné fmout opateni, kterym se poZzadované hodnoty zajisti, tj. méiné kazdou hodinu

A) - Privodni zprava, B) -Souhrnn& zpréaéde vyhlasky 499/2006 Sb. dle zmény 62/2013 Sh. 8
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provadt narazové praitrani weben otekenim oken v letnim obdobi dale pouZivat mozZnosti
mikroventilace a ventilace okentifPealizaci vnitnich stavebnich Uprav a rekonstrukci roZvod
doporutuje projektant zvazit alternativiizeného nucenéha@wani s rekuperaci v ramci samostatného
projektu.

B.2.11 Ochrana stavby ped negativnimi (finky vnéjSiho prostiredi

a) ochranaied pronikanim radonu z podloZi

v rdmci projektu se nezasahuje do stavajici vodardwdroizolace ani se heprovadiieni radonu.
JelikoZ vyngna oken ma vliv naifrozenou vyménu vzduchu je fedepsanodtrani v kapitole B.2.10,
tak aby bylo zaji®ny podminky, které nezhorsi stavajici stav.

b) ochrana fed bludnymi proudy
nereSi se

) ochrana fed technickou seizmicitou
nereSi se, stavba neni deha

d) ochrana fed hlukem
stavba neni vystavena zvySenému hlukugsino prostedi, navic vyrinou stavajicich oken dojde ke
Zlep3eni podminek viiitiho prostedi z hlediska hluku z ¥8iho prostedi

e) protipovodova opaiteni
stavba nevyZaduje protipovibava opaiteni

B.3 F¥ipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury
stavajici — stavbou neni deho

b) pripojovaci rozréry, vykonové kapacity a délky
stavajici — stavbou neni deho

B.4 Dopravnife3eni
a) popis dopravnihteseni
stavajici

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastmukt
stavajici

c) doprava v Kklidu
stavajici

d) pe3i a cyklistické stezky
stavajici

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni Upravy

A) - Privodni zprava, B) -Souhrnn& zpréaéde vyhlasky 499/2006 Sb. dle zmény 62/2013 Sh. 9
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stavajici n&esi se

b) pouzité vegetai prvky
neresi se

c) biotechnicka op&tni
neresi se

B.6 Popis vlivu na Zivotni prostedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prosdi — ovzdusi, hluk, voda, odpadytap
Stavbou nedojde ke zhorSeni Zivotniho et realizaci energetickych Uspor na objektu dkgle
snizeni produkce CO2

b)vliv stavby na firodu a krajinu (ochranarevin, ochrana pamatnych strérmchrana rostlin a
Zivocicha apod.)
Stavbou nedojde k zagah a tim i ke zhorSeni

c) vliv stavby na soustavu chiérych tzemi Natura 2000
neni

d) navrh zohleddni podminek ze z&w zjis'ovacihorizeni nebo stanovisko EIA
nepodléha zjivacimutizeni ani EIA

e) navrhovana ochranna a beapestni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrarig pofich
pravnich pedpisi
nejsou

B.7 Ochrana obyvatelstva
Neni gednmétem.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) poticeby a spoteby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajis€ni

P¥i realizaci stavby nejsou poZadovany vyznamnéghbyt médiijedné se pouze o zdroj NN a vody,
které budou napojenyifes podruzné @eni a jiSéni v objektu SkolyZasobovani stavby bude
reSeno ze strany dvora.

b) odvodréni stavenisg
Stavenist se nachazi v interiéru Skoly fzzeni stavenigtbude roviz vymezeno v prostorach Skoly.

C) napojeni stavenidt na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Staveni&t je napojeno na stavajici dopravni infrastruktpiistup a pijezd je z ulice Dr.Ed.BeneSe.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba pi realizaci nevyvola negativni vliv na okolni stgyiiozemky. Zhotovitel je povinerfipmout
opateni, aby spioval hygienické limity pro venkovni prastdi staveb.
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e) ochrana okoli stavenidt a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice a At dievin
Stavba nevyvolava asanace, demolice a kadcenigtrom

f) maximalni zabory pro stavenist (dotasné/trvalé)
Staveni&t se nachazi uvriireélu Skoly — nevyZaduje &isny zabor v@jného prostranstvi.
Zasobovani stavby budeSeno ze strany dvora.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad a emisi [¥i vystavbé, jejich likvidace

Vlastni realizace stavby neklade Zadné nidaé naroky na ochranu Zivotniho predt. Ri

vystavig bude pouZito &nych vyrobk a materiél, které budou doloZeny atesty o nezavadnosti pro
zdravi i pro Zivotni progedi.

Odvoz odpad ze stavebnfinnosti bude zaji®vat dodavatel stavby v ramci vlastni stavefmiosti

v souladu se zakonetn383/2001 Sb., o podrobnostech s nakladani s gdpdte dalSich
souvisejicich fedpisi a ndizeni.

Kategorizace odpad b¢hem stavby budou vznikat odpady, které Iz@add dle katalogu odpad
vlhl.381/2001 Sb. do néasledujicich kategorii:

Katal. ¢islo druh odpadu fpdp. mnozstvi 2s0b
nakladani
17 01 07 Sr#si nebo frakce bet., cihel, 0,5t tizena skladka
ker. vyr.neuved podl 17 01 06
17 02 01 devo 10,0t fizena skladka
17 02 02 sklo 10,0t recyklace
17 02 03 plasty 1,0t recyklace
17 04 01 mid’, bronz, mosaz 0,5t recyklace
17 04 05 Zelezo anebo ocel 0,5t recyklace
17 09 04 srsné stavebni a dematii odpady 1t fizend skladka
150101 papirové a lepenkové obaly 0,2t rexykl
1501 02 plastové obaly 0,2t recyklace
080111 odp. barvy a laky obsahujici 0,2t fizend skladka

org. rozpougdla

Odpady vzniklé fi vystavi® budou uloZzeny na regulovanou skladku, resp. biptiedany
opravrenym subjekim k dalSimu zpracovani. Stavba bude préwmaddbornou stavebni firmou,
zpasob likvidace odpadvzniklych @i vystavie bude dokladovan.

h) bilance zemnich praci, poZadavky naifisun nebo deponie zemin
Pri realizaci nedojde k zemnim pracim spojenych

i) ochrana Zivotniho prostedi pfi vystavbé

Po realizaci stavby nebudou zhorSeny hygienickérpokly v jejim okoli.

Odpad vznikly pi provadni stavebt montéznich praci bude skladovan v kontejneru @oetv na
fizenou skladku. Nespalitelné odpady z vyrobkdodanych materid PVC, folie a podobné
materialy) budou odvezeny takéifizenou skladku. Zhotovitel stavebnich praci mukiadat s
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odpady pouze Zsobem stanovenym v zakba odpadech 185/2001 Sb.i@g@pisy vydanymi k jeho
provedeni, véstipdepsanou evidenci odgadozsah je stanoven ve vyhla$c&81/2001 Sh. Veskera
manipulace s odpady musi probihat podle danyetiisi, zejména se jednd o likvidaci
nebezpénych odpad tj. odpadi, jednu nebo vice nebezgych vlastnosti uvedenych v zakam
vyhlasces. 381/2001 Sh. Zhotovitel stavebnich praci musstgpravidelnou kontrolu stavebnich
mechanisra s tim, Ze pokud dojde k Uniku ropnych latek do ingtrje nutno tuto kontaminovanou
zeminu ihned vyiZit a zajistit jeji dekontaminaci. Odpady Ize pouiboto zakona upravovat,
vyuZivat nebo zneskdédvat na z&zenich, v mistech a objektech k tomutéemych (spalovny,
skladky), gipadre mohou byt pedany jiné odborné firtnk zneSkodéni. Nakladat s nebezgeymi
odpady (podle § 3, odst. 3) na Uz&iR mize pravnicka nebo fyzicka osoba opré&wa k podnikani
na zaklad autorizace.

j) zasady bezpénosti a ochrany zdravi i praci na stavenisti, posouzeni pdtby koordinatora
bezpe&nosti a ochrany zdravi f¥i praci podle jinych pravnich predpisi

Pri provadni stavby a uZivani objekje nutné dodrzovat zavazngedpisy tykajici se bezpeosti
prace a ochrany zdravi, a to zejména: zalged2006 Sb., ve ami zakona 362/2007 Sb., a ziy
189/2008 Sb.

Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovyiigteného pracovnika, ktery bude zodgdy za
vykon dila a bude v dosté&t®m rozsahu seznamen se situaci na dile (na pgtgovi

Dodavatel je povinen vést stavebni denik ode dhajeni stavby (fedani stavenis}. PouZivat
predepsané OOPPigullozit doklady o Skoleni zafstnand, doklady o kontrolach a revizich
pouZzivanych pracovnich pdicek, ndéadi a z&zeni, zpracovat rizika, jez vyttia

Ozn&eni zansstnand identifikatnim Stitkem s ozré@nim firmy a jménem za¥stnance. Bude
zpracovan plan BOZP, ktery zhotovitékploZi fed zahajenim stavebnich praci.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou datenych staveb
vstupy do objektu budou stavajici, Gprava na béztmare uzivani staveb nenigglnttem PD.

) zasady pro dopravre inZenyrské opateni
neni gednétem

m) stanoveni specialnich podminek pro provashi stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti Ué¢inkam vnéjSiho prosti‘edi pii vystavbé apod.)

Stavba bude provédacaste&ne za provozu. Zhotovitel je povinen respektovat plaXdky vyplyvajici
z poZadavil provozovatele, zejméndijnout opateni k zajis¢éni BOZP, nerusit gib¢h vyutovani,
respektovat postupnou realizaci Wmy oken dle vzajeminodsouhlaseného harmonogramu.

n) postup vystavby, rozhodujici di€i terminy

Postup vystavby bude tgsrén dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem na dékizdjemrd
odsouhlaseného harmonogramu. Prace budou zahagetgznvnitniho leSeni, dale bude provedena
vyména oken a vyzdivky meziokennich viozZek.

V Ostraw dne 13.3.2016
Vypracoval: Ing. Helena Kubinova
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