
Investor:
 Gymnázium Josefa Kajnara, Hlučín

Stavba    : 
Gymnázium Josefa Kajnara, Hlučín 
                        ROZŠÍŘENÍ VÝDEJNÍHO OKNA V JÍDELNĚ  

                        ELEKTROINSTALACE
1. Demontáž a montáž čtecí jednotky                                                           1 ks

2. Demontáž a montáž výdejního terminálu vč.konstrukce                                1 ks

3. Demontáž a montáž krabice lištové vč.svorkovnic 

    výdejního terminálu                                                                                 1 ks
4. Krabice rozvodná KR 68 pod omítkou                                                           2 ks
5. Kabel CYKY 3x2,5-J                                                                              10 m
Pod omítkou je možné použít vodiče CYKYLO
6.  Sdělovací vodič JYTY 4x0,8 nebo podobný pro propojení RS485                    6 m
7. Napájecí dvojlinka vč.konektoru 12V                                                         5 m

8. Lišta vkládací na povrch nebo trubka ohebná pod omítku                           5 m

9. Ukončení do 2,5mm2
                                                                            40 ks

10.Práce spojené s přemístěním výdejního terminálu a zprovoznění                 4 hod

11.Odpojení zásuvek 230V před přeložením a průzkum                                   2 hod

12.Případné další přeložení nn rozvodů z bouraných stěn                              2 hod

13.Koordinace práce se stavebními pracemi                                                    2 hod
14.Výchozí revize elektroinstalace                                                                    4 hod    
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