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Stavajici zdsuvky odpojit a po provedeni vydejniho okna 193{
propojit vodi¢i v novych krabic pod omitkou se stdvajicim 16
privodem pro zdasuvky 16
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V misté roz&iteni vydejniho okna

pfipadné vodide preloZit

Ctect jednotku premistit,upevnit a pFipojit

1x napdjeni 12V,1x prenos dat, nové provést
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| KUCHYNE

v list€ na povrchu nebo v trubce pod omitkou

Nast&nnd krabice—stavajici nebo preloZend

—stdvajici napojent

JIDELNA
S.V. 2900 mm

16,/026

VYPRACOVAL

PROJEKTANT

Ing. Vladislav Hurnik [Ing. Dusan Kucera

VS PROJEKT sro.
NA OBVODU,45 703 83 OSTRAVA
tel.:069,/677 1328,fax.:069/677 1399

mobil : 0606/ 700761
INVESTOR Gymnazium Josefa Kainara, Hluéin, p.o. FORMAT |2 x A4
Dr.Ed.Benese 586/7, 748 01 Hiugin DATUM BREZEN 2016
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