






LEGENDA MATERIÁLŮ A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ/NÁBYTKU

- | | |
|---|----------------------------------|
|  | DEMONTOVANÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY |
|  | DEMONTOVANÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY |
|  | DEMONTOVANÉ POTRUBÍ PLYNU |
|  | DEMONTOVANÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ |
|  | STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYNU |
| U | STÁVAJÍCÍ UMYVADLO |
| D | STÁVAJÍCÍ DŘEZOVÁ SKŘÍŇKA |
| EO | ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY |

POZNÁMKA - PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

- VÝMĚNA STÁVAJÍCÍ POVLAKOVÉ KRYTINY - PVC
- DEMONTÁŽ KER.OBKLA DŮ V MÍSTĚ DŘEZ. SKŘÍŇKY A PROVEDENÍ NOVÝCH
- DEMONTÁŽ DŘEZOVÉ SKŘÍŇKY
- DEMONTÁŽ PLYNOVÉHO POTRUBÍ OD KK V CHODBĚ PŘED UČEBNOU V CELÉM ROZSAHU
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STOUPAČEK KANALIZACE A VODY Z 1.NP DO 3.NP
- NOVÉ STOUPAČKY KANALIZACE A VODY Z 1.NP DO 3.NP
- NOVÉ ROZVODY VODY A KANALIZACE KE DŘEZU VČETNĚ EL.OHŘÍVAČE VODY

ZODP.PROJEKTANT		Ing. Mojmír Petráš	OBRA CONCRETE s.r.o. 17.listopadu 596 Orlová-Lutyně		
KONTRLOVAL		Ing.Mojmír Petráš			
VYPRACOVAL		Renáta Šipulová			
INVESTOR Gymnázium Josefa Kainara, p.o., Hlučín					
Rekonstrukce laboratoří biologie a chemie - stavební část a zdravotecnika					
PŮDORYS 2.NP - DEMONTÁŽE					
FORMÁT A3	DATUM 11/2017	STUPEŇ DPS	Č. ZAKÁZKY 03/2017	MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.4.b-1