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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

  

Část D.1.1 
Architektonicko-stavební řešení 

 
 
 

A) IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA A PROJEKTANTA  
 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 
*NÁZEV STAVBY            VÝM ĚNA OKEN v budově Gymnázia J.Kainara, Hlučín, p.o. 

 
*MÍSTO STAVBY             Dr.Ed.Beneše 586/7, 748 01 Hlučín, 
                                               katastrální území Hlučín, parc.č. 268 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 
*INVESTOR                          Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace,  
                                                Dr. Ed. Beneše 586/7, 74801 Hlučín  

 
*VLASTNÍK OBJEKTU        Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117,  
                                                Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 
*Jméno (název), IČ, sídlo (adresa) KUBINOVÁ + PARTNEŘI,s.r.o, IČO 26872030 
                                                        Středulínského 26, 70300 Ostrava 3 
                                                        Provozovna: Mánesova 1, 74801Hlučín 
  
*PROJEKTANT Ing. Helena Kubinová, ČKAIT 1100844 

                                              autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
                                              Okrajová 10, 748 01 Hlučín 

*STAVEBNÍ ČÁST                   BC. Mária Třísková 
 
 
 
1. Účel objektu: 

jedná se o stavbu občanského vybavení, využití stavby – střední škola –Gymnázium Josefa Kainara v 

Hlučíně. Předmětem stavby je výměna oken ( což jsou energeticky úsporná opatření) navržena na 

základě doporučené varianty z energetického auditu. 
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2. Funkční náplň: 
Funkční náplň stávajícího objektu bude zachována – nemění se. Jedná se o stávající střední školu 

s tělocvičnou a byty v Hlučíně.  

 
3. Kapacitní údaje: 
V suterénu objektu jsou umístěny šatny žáků, výdejna jídla a školní jídelna, kotelna a ostatní nezbytné 

technické vybavení.  Suterén je vytápěný. V nadzemních patrech v řešené části se nacházejí učebny, 

kabinety, sociální zařízení. Hlavni vstup do budovy se nachází ve střední  části objektu a je přístupný 

z ulice Dr.Ed.Beneše. Projektová dokumentace neřeší změnu ani úpravy dispozice 

 

4. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení: 
Jedná se o významnou  stavbu ve městě Hlučíně, která byla realizována v létech 1922-1925 na základě 
návrhu pražského architekta Bedřicha Bendelmayera a je vynikajícím příkladem TRADICIONALISMU  
státních architektů. V knize autorů Jung, Hubáček: Architektura Hlučína od počátku města do roku 
1938 (Universita Ostraviensis -2015) se uvádí následující: 
 „Gymnázium tvoří velkoryse koncipovaný komplex.Vlastní budova školy , vystavěná na půdorysu 
písmene L a zastřešení valbovou střechou tvoří monumentálně pojatou střední část stavby. K té se 
z obou stran vstupního průčelí pojí nižší , předstupující boční křídla. V jižním byly umístěny byty 
ředitele a druhého školníka, severní fungovalo jako tělocvična…….na půdorysu písmene L byla 
vystavěna dvoutraktová podsklepená budova o třech nadzemních podlažích. Zvolený půdorys 
umožňoval orientovat okna učeben na východ a na jih, okna na dvorních stranách osvětlovala chodby 
a provozní místnosti. Fasády gymnázia se vyznačovaly symetrickým řádem typickým pro 
tradicionalismus a nový klasicismus 20.let Široké vstupní průčelí je členěno v rytmu 3+4+3+4+3.“ 
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V knize je také uvedeno, že v objektu gymnázia došlo k: „ necitlivým úpravám v roce 1976, kdy 
sgrafitovou výzdobu nahradil břízolit a došlo k nevhodnému osazení typových oken“. Jelikož náplní  
této projektové dokumentace je řešení  výměny těchto v knize nelichotivě popsaných typových oken, 
bylo ambicí projektanta  nová  okna navrhnout tak, aby  tvarem a členěním byla přizpůsobena oknům 
původním z roku 1922.  Bohužel současné  hygienické předpisy řešící denní světlo v učebnách 
neumožňují  zmenšení stávající  plochy skel v oknech, proto bylo od původního bohatého členění       
okenních křídel upuštěno.   
 
5. Bezbariérové užívání stavby: 
Stavba není řešena jako bezbariérová. Projektová dokumentace neřeší úpravu objektu na 

bezbariérovou. 

 

6. Celkové provozní řešení: 
Realizací stavebních úprav nedochází ke změně provozního řešení. 

 
7. Technologie výroby: 
Nejedná se o výrobní objekt 

 

8. Konstrukční a stavebnětechnické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
Bourací práce 
Budou demontovány okenní  výplně i s venkovním a vnitřním parapetem a mřížemi.  
Veškeré bourací práce budou provedeny v rozsahu výkresové dokumentace bouracích prací 
!!! 
Svislé konstrukce 
Po osazení nových oken bude provedena úprava okenních otvorů ze strany interiéru dle PD 
polystrénovými deskami EPS 100F  tvořícími  bloky tl. až 160mm v délce max 300 až 400 mm.  
Nově doplňované bloky budou nalepeny a následně kotveny ke stávajícímu zdivu způsobem 
řešeným  dle technologie výrobce ( doporučeny kotvy á max 1,2m).  Podrobně viz výkresy detailů 
úpravy oken. 
 
Vodorovné konstrukce 
Stávající nosné vodorovné konstrukce nejsou předmětem PD.  

 
Schodiště a rampy 
Stávající konstrukce, nejsou předmětem PD.  
Výměna oken na schodišti bude provedena z lešení. 
 
Střechy 
Stávající konstrukce, nejsou předmětem PD.  
 
 
Úpravy povrchů vnitřních 

Vnitřní ostění bude po osazení nového okna doplněno polystyrénovými deskami, které budou 
opatřeny podkladním  lepidlem s armovací sítí (perlinkou) tl. 5mm a napenetrovány. V rozích bude 
vždy osazen rohový profil.  Montáží okna se rozumí vybourání původních oken, osazení plastových 
oken, usazení parapetů, začištění vnitřních špalet, veškerý kotvící a stavební materiál, opěnění a 
seřízení. Po vyzrání se provede vrchní bílý štuk. Současně se vyspraví omítka porušená při výměně 
oken na přilehlých stěnách. Omítka se vyspraví max v rozsahu cca 0,3 m na každou stranu od hrany 
ostění otvorů.  
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Úpravy povrchů vnějších 
POZOR:  Při realizaci výměny oken požadujeme, aby výměna byla prováděná tak, aby nedošlo  k 
poničení venkovního ostění !!!   
Projektová dokumentace sice řeší vysprávku vnějšího ostění po vybourání okna ( aplikace 
podkladního lepidla s armovací sítí, penetrace a štuku) , ale o realizaci těchto  prací bude 
rozhodnuto až po zhodnocení skutečného stavu  poškození. Výměna venkovních parapetů bude 
realizována z interiéru pracovníkem, který bude řádně zajištěn v souladu s požadavky BOZP. 
Začištění omítek pod plechovými parapety z venku bude prováděno z plošiny.  

  
Podlahy 
Nové podlahy nebudou prováděny. 

Vnitřní podlahy – Před zahájením těchto prací je nutné zajistit ochranu stávajících podlah tak, aby 
se stavebními prácemi zbytečně nepoškodily. 
 

Výplně otvorů 
Již vyměněné vstupní dveře a okna zůstanou zachovány – nejsou předmětem PD 
Nová okna budou provedena plastová z vícekomorového systému s izolačním zasklením, s 
celkovou hodnotou max. Uw = 1,2 W/(m2K).  Rozměry oken jsou v PD uvedeny pro venkovní 
velikost otvorů. Velikost otvoru je dána vnějším ostěním původních oken. Projekt navrhuje 
v místech, kde to lze zachovat původní šířku vnitřního ostění a úpravu řešit formou zalomení, což 
bude pro denní osvětlení místností přínosné. Velikost oken je ve výpise oken  včetně parapetních 
profilů. Velikost prosklené části okna bude vycházet z vnější šířky otvorů. Okenní rámy budou 
osazeny do otvoru tak, aby rám okna byl ze strany interiéru  překryt tepelnou izolací s párotěsnou 
páskou a APU lištou. 
Vnitřní parapety budou v provedení technologie postforming – dřevotříska, s bočními krytkami. 
Stávající vnitřní parapety u již vyměněných oken budou zachovány.  

Okenní křídla a rámy oken ze strany interiéru budou provedena v barvě bílé.  Okenní rám ze strany 
exteriéru bude hnědočervený - RAL  3011. 

Požadavky na okna: 
 

� Min. 5-ti komorový profil 
� Barva bílá - RAL 9003 – musí být dodrženo!  
� Barva červená – RAL 3011 – renolit č. 308105 
� Barva rámu: zvenku červená RAL 3011/vevnitř bílá RAL 9003 
� Barva křídel: oboustranně bílá RAL 9003 
� Stavební hloubka rámu - min. 76 mm 
� Stavební hloubka křídla – min. 82 mm 
� Uzavřená železná výztuha o síle min. 1,5 mm 
� Kovová klika 
� Křídlo zaoblené 
� Zaoblená zasklívací lišta s šedým těsněním 
� Plastový distanční rámeček Swisspacer 
� Rám: Uf = max 1,4 
� Uw referenčního okna max. 1,2 nebo lepší 
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TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE OKEN 
Při realizaci je nutné dodržet technologické předpisy výrobců pro montáž či aplikaci navržených 
systémů a výrobků. Montáží okna se rozumí vybourání původních oken, osazení plastových oken, 
usazení parapetů, začištění vnitřních špalet, veškerý kotvící a stavební materiál, opěnění a 
seřízení.  Stávající klempířská konstrukce (parapet otvoru) bude demontován. Po osazení nových 
oken, budou provedeny nové klempířské konstrukce z poplastovaného plechu. 
 
Níže jsou uvedeny základní zásady technologických postupů pro plastová okna: 

  
Technologický postup výměny oken 

  
!!! Před zahájením prací je nutné provést přesné zaměření všech otvorů pro osazení 
výplňových konstrukcí provedou realizační firmy p řed vlastní realizací  a výrobou výplní 
otvorů !!! 

  
Před montáží nového okna je třeba očistit kontaktní plochy stavebního otvoru od stavebního 
prachu a jiných nečistot. Před osazením rámu okna do stavebního otvoru je nutné nejprve vyjmout 
křídlo z rámu a rám z vnější strany očistit, případně odmastit.  
Montáž těsnících pásek: 
 Nejprve se provede nalepení interiérové parotěsnicí pásky (okenní flexfolie interiér) na 
interiérovou stranu rámu okna a exteriérové difúzně otevřené pásky (okenní flexfolie exteriér) na 
stranu exteriéru. S lepením pásky se začíná při spodní hraně svislého dílu rámu okna, kde je nutné 
nechat takový přesah pásky, o kolik se bude podkládat okno při usazování do stavebního otvoru. S 
lepením se postupuje směrem vzhůru. Páska je vybavena dvěmi lepícími materiály. Na rám okna 
se páska lepí předpřipravenou lepící folií, z které se při lepení stahuje krycí folie. Když se páska 
dolepí k rohu rámu, nestřihá se, ale vytvoří se nařasení tak, aby bylo možné později pásku 
spolehlivě přitlačit do koutů stavebního otvoru. Totéž se provede i na dalším rohu a páska se 
dotáhne opět až k parapetní části, kde je opět ponechán přesah dle velikosti stavebního otvoru. 
Tato páska se tedy lepí po obvodě ze tří stran, vyjma parapetní části, která se řeší až po usazení 
rámu do stavebního otvoru. 
Takto připravený rám se vloží do stavebního otvoru, podloží se a pracovně zaaretuje do svislé 
polohy např. klíny. Při osazení je nutné dbát na to, aby rám byl vyrovnán a vyvážen ve 
vodorovném a svislém směru. Rám okna se podkládá nosnými a distančními podložkami. Ty se 
musí uspořádat tak, aby nebránily tepelné roztažnosti profilů a aby odpovídaly typu a funkci okna 
(otevíravé, sklopné, apod.). Umístění podložek musí poskytovat dostatečný prostor pro upevnění a 
nesmí bránit následným pracím. Jako nosné a distanční podložky lze používat např. klasické 
plastové zasklívací podložky nebo destičky z tvrdého dřeva. Dřevěné klíny se používají jenom 
jako pomůcky při osazování a vyvažování oken, po montáži se musí bezpodmínečně odstranit. Při 
podkládání je třeba dbát na správné uspořádání nosných podložek v oblasti rohů, sloupků a 
příček. Podložky po svislých stranách rámů se umisťují cca 150 mm od vnější vodorovné hrany 
křídla (horní nebo spodní). Po zabudování musí okno zůstat dilatačně odděleno od stavebního 
otvoru, na okna se nesmějí přenášet síly z pohybu konstrukce stavby. Po usazení okna do 
stavebního otvoru musí být dodrženy minimální šířky připojovacích spár 10 mm. 
Upevnění okna se provede turbošrouby. Hloubka kotvení min. 30 mm. Šrouby je nutné utahovat 
rovnoměrně, bez napětí ve vztahu k rámu. Po upevnění se zkontroluje svislost a vyváženost rámu. 
Odstraní se pomocné klínky a vyčistí se připojovací spára. Nosné a distanční podložky se v 
připojovací spáře ponechávají. 
Připojovací spára se vyplní expanzní polyuretanovou pěnou (lze provádět při teplotě okolního 
ovzduší min. +5°C). Po očištění připojovací spáry od prachu doporučujeme podklad navlhčit 
vodou. Pěna tak lépe přilne k podkladu a sníží se její spotřeba. K úplnému vytvrzení pěny dojde 
cca za 24 hodin. Rychlost vytvrzování závisí na vzdušné vlhkosti, teplotě podkladu a okolního 
vzduchu. Po cca 1-2 hodinách lze pěnu zaříznout zároveň s rámem, resp. S podkladním profilem. 
Po ořezání pěny je nutné oblast kolem okna znovu důkladně očistit a omést. Provede se nalepení 
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interiérových těsnících pásek na ostění. Ostění se doporučuje předem penetrovat systémovým 
přípravkem dodávaným výrobcem pásek pro zvýšení jejich přilnavosti. Pásky se k podkladu 
válečkují. 
Provede se zatěsnění vnitřní parapetní části. Páska se nalepí na boční stranu podkladního profilu a 
na parapet. K utěsnění pásky se opět použije váleček. 
Osadí se vnitřní DTD parapet v technologii postforming. Parapet se zasune pod spodní díl rámu 
okna a k podkladu se přilepí PUR pěnou.  
 

       Expanzní páska – exteriérová strana 
- vodotěsná a tepelně izolační páska 
- vhodná do exteriéru, paropropustná, při pohybu spár elastická, UV stabilní 

 
       Parotěsná páska – interiérová strana 

- pro vytvoření vzduchotěsné vrstvy na interiérové straně 
- butylová parotěsnící páska, přilnavost k podkladům 
- vzduchotěsná izolační vrstva 
 

      Vnitřní parapet nový 
- desky z voděodolných DTD desek tl. 18 mm. (technologie postforming) 
- spodní strana desky bude opatřena protitažnou impregnovanou fólii, zabraňující zkroucení 

výrobku vlivem rozdílné teplotní roztažnosti.  
- parapet vyspádovat 3° od okna. 
- barva bílá 
     

   
Zednické zapravení: 
 Před zahájením zednických prací doporučujeme zakrýt celá okna krycí folií, kterou přilepíme k 
rámům krycí papírovou páskou, která jde po provedení prací lehce sejmout. Omítky nesmí být 
přímo napojeny na rám, protože se nedovedou přizpůsobit jemným pohybům rámu. Pro tyto účely 
doporučujeme použít systémové plastové krycí lišty. Po dokončení zednického zapravení nebo po 
provedení omítek je nezbytné co nejdříve odstranit ochrannou fólii z profilů výplně (nejpozději do 
6 týdnů od vyrobení výplní). Při dlouhodobém ponechání ochranné fólie na zabudovaném okně 
může dojít k přilnutí fólie k profilům, fólii lze pak jen velmi obtížně odstranit. Při jejím 
odstraňování hrozí poškození povrchové úpravy profilů. 
 
Izolace proti vodě 
Izolace proti spodní vodě není předmětem PD. 

 
Izolace teplené a zvukové 
Izolace proti spodní vodě není předmětem PD.  Projektant doporučuje zateplit podlahu půdy dle 

energetického auditu. 

 

Klempířské konstrukce 
Budou demontována veškerá oplechování parapetů oken. Nové oplechování bude provedeno   z   

poplastovaného plechu tl. 0,75 mm s oboustrannou povrchovou úpravou, - hnědočervený - RAL  

3011 (eloxovaná vrstava > 10mikrometrů).  Osazení oplechování parapetů oken je uvažováno 

z plošiny.  Specifikace klempířských výrobků viz výpis prvků. Součástí dodávky klempířského 

výrobku je vždy i kotvící a připevňovací materiál. Montáž klempířských výrobků musí 

respektovat požadavky jejich výrobce.  
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Zámečnické konstrukce 
Bude provedena demontáž mříží, nově budou mříže provedeny jen na vybraných místech dle  
potřeby vedení školy (např. místnost bufetu atd.)  
 
Truhlá řské konstrukce 
Nejsou předmětem PD. 

 
Malby a nátěry 
Malíř provede práce spočívající ve vymalování stěn, které byly dotčeny stavebními pracemi a 
výměnou oken. Je však nutné dbát na dokonalé vyzrání a vyschnutí omítek.  
Nové zámečnické konstrukce (pokud budou) budou opatřeny nátěry. Nátěry budou provedeny: 1x 
základní antikorozní vodou ředitelná jednosložková barva na bázi akrylátové disperze a 1x 
disperzní jednosložkový vodou ředitelný email formulovaný na bázi akrylátové disperze. Barvy 
dle barevného řešeni, popřípadě určí investor. 
 
Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy kolem objektu 

-není předmětem PD. 

Terénní úpravy a vysazování zeleně 
Po dokončení stavby bude provedena rekultivace dotčených ploch stavbou ( po pojezdu 
plošiny,...) rozprostření ornice a osetí travou. 
 

9. Bezpečnost při užívání stavby 
Investor obdrží od všech zabudovaných výrobků návody k užívání. Použité výrobky budou 

v souladu se zákonem 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, vč. pozdějších změn. 

 
10. Ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Požadavky na vnitřní prostředí ve školách je definováno vyhláškou č. 343/2009 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 
 
Zařízení Výměna vzduchu m3. h-1 
Učebny 20 až 30 na 1 žáka 
Tělocvičny 20 až 90 na 1 žáka (s ohledem na konkrétní využití) 
Šatny 20 na 1 žáka 
Umývárny 30 na 1 umyvadlo 
Sprchy 150 až 200 na 1 sprchu 
Záchody 50 na 1 kabinu 

25 na 1 pisoár 
 
Větrání v objektu musí zajišťovat minimální požadavky na výměnu vzduchu, současně je potřeba 
zajistit vnitřní prostředí tak, aby nebyly překračovány hygienické limity koncentrace CO2. 
Zajištění výměny vzduchu je dle PD a požadavků investora řešeno jako přirozené větrání okny s tím, 
že je nutné přijmout opatření, kterým se požadované hodnoty zajistí, tj. minimálně každou hodinu 
provádět nárazové provětrání učeben otevřením oken v letním období dále používat možnosti 
mikroventilace a ventilace oken. Při realizaci vnitřních stavebních úprav a rekonstrukcí rozvodů 
doporučuje projektant zvážit alternativu řízeného nuceného větrání s rekuperací. 
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11. Stavební fyzika: 
 

tepelná technika 
tepelně-technické hodnocení objektu bylo zpracováno energetickým auditorem – viz výše, 
který je podkladem pro realizaci doporučené varianty opatření  
osvětlení 
není předmětem projektu, umělé osvětlení zůstává stávající 
oslunění 
oslunění se nemění, výplně otvorů respektují původní otvory 
akustika 
řešení akustiky není předmětem projektu  
zásady hospodaření energiemi 
tepelně-technické hodnocení objektu bylo zpracováno energetickým auditem, který je 
podkladem pro realizaci opatření uvedených v této projektové dokumentaci, energetická 
náročnost stavby viz štítek budovy, objekty jsou vytápěny pomocí vlastní plynové kotelny. Po 
realizaci stavby je nutné provést vyregulování otopné soustavy a úpravu teploty topné vody. 
(není předmětem tohoto projektu, bude řešeno samostatně po realizaci stavby). 
 

12. ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
stavba není vystavena zvýšenému hluku z vnějšího prostředí, navíc výměnou stávajících oken dojde 
ke zlepšení podmínek vnitřního prostředí z hlediska hluku z vnějšího prostředí. 

 
13. požadavky na požární ochranu konstrukcí 

není předmětem PD, jelikož není řešena změna využití ani navýšení počtu osob v objektu. 

 
14. údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 
požaduje se 1. jakost materiálů a 1. jakost provedení v souladu s platnými ČSN 
 
15. popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost 
navržených konstrukcí 
Nejsou.  
 
16. požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah 
výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

není předmětem PD. 

 
17. stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření 
a zkoušek (pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovenými příslušnými 
technologickými postupy a normami) 

není předmětem PD. 

 
 
 
 
 
 
V Hlučíně   dne 13.3.2016 
Vypracoval: Ing. Helena Kubinová 
 


