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CÚ RTS
Poznámka Uvedené ceny jsou v K č a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 0,00

Přesun dodávek  (1) % 0,00

PPV  (1 nebo 6) % 0,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,000000

Kompletační činnost - k1 1

Kompletační činnost - k2 0

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 15

Procento PM % 5



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka 0,00

Doprava 0,00%, Přesun 0,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 0,00

Montáž - práce 0,00

Mezisou čet 1 0,00 0,00

PPV 0,00% z montáže: materiál + práce 0,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisou čet 2 0,00 0,00

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 0,00

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 0,00
Základ a hodnota DPH 21% 0,00 0,00

Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavc ů Materiál Montáž
Dodávky řídícího systému 0,00 0,00

Dodávky rozváděče RM01 0,00 0,00

Dodávky polní instrumentace 0,00 0,00

Montážní materiál a práce 0,00 0,00

HZS 0,00 0,00



Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem Výkres č.

Dodávky řídícího systému

1
Řídící jednotka s displejem a ovládacími tlačítky, paměťovou 
kartou a webovým serverem ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-04

Rozšíření snímačů teplot Dallas

2
MOD Jednotka rozšíření snímačů teploty Dallas, možnost 
připojení celkem 40 snímačů ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-04

Rozšíření binárních výstupů

3 MOD Deska 16x binární výstup (komunikace MODBUS RTU) ks 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-04

Dodávky řídícího systému - celkem 0,00 0,00 0,00

Dodávky rozvád ěče RM01
Oceloplechový rozváděč s montážní deskou

4 800x600x400,s MD,IP66 ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-04

5 Vypínač 1P/40A,na DIN lištu ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-04

6 Jistič B6/1,6kA ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-04

7 Soklová zásuvka Ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-04

8 Jistič B4/1,6kA ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-04

Napájecí zdroje - toroidní transformátor
9 300W/24V AC včetně usměrňovacího můstku ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-04

Spínané napájecí zdroje v provedení na DIN lištu pro MŘJ, 
ventily, servopohony

10 Spínaný zdroj MW 30W/24V DC ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-04

11 Jistič D4/1,10kA ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-04

Přepěťová ochrana 3 stupeň
12 230 V AC, 16 A ks 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-04

13 Pomocný montážní materiál kpl 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-04

14 Výroba rozváděče, zkoušky, atesty ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-04

Dodávky rozvád ěče RM01 - celkem 0,00 0,00 0,00



Dodávky polní instrumentace
Digitální snímače teploty Dallas

15
DCDU Snímač teploty prostorový včetně krytu a rámečku, 
provedení  bílá ks 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-04

16 Termopohon 24VDC, NO, nízký příkon ks 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-04

17 Redukce na stávající ventily ks 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-04

Dodávky polní instrumentace - celkem 0,00 0,00 0,00

Montážní materiál a práce
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

18 CYKY-J 3x2.5 , pevně m 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-07-09

SDĚLOVACÍ KABEL
19 SYKFY 2x2x0,5 m 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-07-09

20 SYKFY 3x2x0,5 m 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-07-09

21 SYKFY 4x2x0,5 m 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-07-09

22 SYKFY 5x2x0,5 m 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-07-09

23 SYKFY 10x2x0,5 m 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-07-09

24 FTP kabel Cat5e PVC m 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-07-09

25 LK 80/1 KRABICE LIŠTOVÁ ks 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-07-09

26 LK 80/2 KRABICE LIŠTOVÁ ks 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-07-09
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

27 20x20 hranatá m 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-07-09

28 18x13  vkládací m 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-07-09

29 80x40 hranatá m 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-07-09

30 40x40 hranatá m 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-07-09

31 Drobné stavební práce - průrazy ks 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-07-09

32 Drobné stavební práce kpl 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-07-09

33 Pomocný montážní materiál kpl 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-07-09

Montážní materiál a práce - celkem 0,00 0,00 0,00



HZS
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

34  Uprava stavajiciho rozvadece hod 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35  Vyhledani pripojovaciho mista hod 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36  Priprava ke komplexni zkousce hod 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37  Zauceni obsluhy hod 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500

38  Revizni technik hod 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Programování DDC regulátoru bod 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-03

40 Programování Web Serveru bod 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.1.4.a-03

41 Výrobní dokumentace kpl 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HZS - celkem 0,00 0,00 0,00


