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DN20

DMTŽ obkladu

SD

KK25 - výměna a
zaslepení potrubí
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2.NP   SV=3,46m

BIOLOGICKÁ LABORATOŘ
 57,97 m2

PVC

LEGENDA MATERIÁLŮ A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ/NÁBYTKU

DEMONTOVANÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY

DEMONTOVANÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY

DEMONTOVANÉ POTRUBÍ PLYNU

DEMONTOVANÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYNU

U STÁVAJÍCÍ UMYVADLO

D STÁVAJÍCÍ DŘEZOVÁ SKŘÍŇKA

EO ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY

POZNÁMKA - PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

 - VÝMĚNA STÁVAJÍCÍ POVLAKOVÉ KRYTINY - PVC
 - DEMONTÁŽ KER.OBKLADŮ V MÍSTĚ DŘEZ. SKŘÍŇKY A PROVEDENÍ NOVÝCH
 - DEMONTÁŽ DŘEZOVÉ SKŘÍŇKY
 - DEMONTÁŽ PLYNOVÉHO POTRUBÍ OD KK V CHODBĚ PŘED UČEBNOU V CELÉM ROZSAHU
 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STOUPAČEK KANALIZACE A VODY Z 1.NP DO 3.NP
 - NOVÉ STOUPAČKY KANALIZACE A VODY Z 1.NP DO 3.NP
 - NOVÉ ROZVODY VODY A KANALIZACE KE DŘEZU VČETNĚ EL.OHŘÍVAČE VODY
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