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nový obklad v= od 0,7m do 1,5m

DN 50

DN 20

SD

KK25 - výměna a
zaslepení potrubí

EO 10l

2.NP   SV=3,46m

V1 DN32

V2 DN32

K1 DN100

K2 DN100

2xRV
2xKK 1/2"

BIOLOGICKÁ LABORATOŘ
 57,97 m2

PVC

LEGENDA MATERIÁLŮ A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ/NÁBYTKU

NOVÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY

NOVÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ PLYNU

NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

SD SKŘÍŇKA DŘEZOVÁ (ČÁST SESTAVY S MYCÍM PRACOVIŠTĚM)
 - dle technické specifikace nábytku

LSR LABORATORNÍ STŮL ROHOVÝ  - dle tech. spec. nábytku

LD LABORATORNÍ DIGESTOŘ  - dle tech. spec. nábytku

LSJ LABORATORNÍ STŮL JEDNOSTRANNÝ
- dle technické specifikace nábytku

LSO LABORATORNÍ STŮL OBOUSTRANNÝ 3,3x1,5x0,9m
- dle technické specifikace nábytku

EO 10l ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ 10l BEZTLAKÝ

POZNÁMKA - PROVÁDĚNÉ PRÁCE:

 - VÝMĚNA STÁVAJÍCÍ POVLAKOVÉ KRYTINY - PVC
 - DEMONTÁŽ KER.OBKLADŮ V MÍSTĚ DŘEZ. SKŘÍŇKY A PROVEDENÍ NOVÝCH
 - DEMONTÁŽ DŘEZOVÉ SKŘÍŇKY
 - DEMONTÁŽ PLYNOVÉHO POTRUBÍ OD KK V CHODBĚ PŘED UČEBNOU V CELÉM ROZSAHU
 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STOUPAČEK KANALIZACE A VODY Z 1.NP DO 3.NP
 - NOVÉ STOUPAČKY KANALIZACE A VODY Z 1.NP DO 3.NP
 - NOVÉ ROZVODY VODY A KANALIZACE KE DŘEZU VČETNĚ EL.OHŘÍVAČE VODY
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