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A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1	Údaje o stavbě
	Název stavby:	Rekonstrukce laboratoří biologie a chemie
	Místo stavby:	Gymnázium Josefa Kainara, p.o., Hlučín
	Předmět projektové dokumentace:
		Projektová dokumentace pro provádění stavby
	
A.1.2	Údaje o stavebníkovi
	Stavebník:	Gymnázium Josefa Kainara, p.o.
	Adresa:	Dr.Ed.Beneše 586/7, 748 01 Hlučín
	IČO: 	47813091 

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
	OBRA CONCRETE s.r.o.
	17.listopadu 596
	Orlová-Lutyně
	IČO 03859967
	Stavební část a zdravotechnika:
	Vypracoval: 	Renáta Šipulová
		Bílovecká 129
		747 64 Čavisov
		IČO 01751760
	Elektroinstalace:
	Vypracoval:	Ing. Michael Kotas – autorizovaný inženýr elektro 
		Cihelní 81/2581
		702 00 Ostrava
	Zodp. projektant:	Ing. Mojmír Petráš – autorizovaný inženýr pro pozemní 
		stavby
		17.listopadu 596
		735 14 Orlová 
		ČKAIT 1103137

		
A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

· Zaměření skutečného stavu stavby
· Technická specifikace nábytku v rámci projektu Modernizace výuky
přírodovědných předmětů I
· Požadavky investora

A.3	Údaje o území
	Není předmětem řešení.


A.4	Údaje o stavbě

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Stavební úpravy, úpravy zdravotechniky a elektroinstalace v rámci rekonstrukce laboratoří biologie a chemie.

b) Účel užívání stavby
Stavba občanského vybavení.

c) Trvalá nebo dočasná stavba
	Jedná se o stavbu trvalého charakteru.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)
	Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Není předmětem řešení.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů
Není předmětem řešení.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení
Pro stavbu nejsou vydány žádné výjimky ani úlevová řešení.

h) Navrhované kapacity stavby
· Podlahová plocha biologické laboratoře:	57,97 m2
· Podlahová plocha chemické laboratoře:  	41,15 m2	
· Podlahová plocha kabinetu:                             15,48 m2
		

i) Základní bilance stavby
Jak je již výše uvedeno, stavba je napojena na stávající inženýrské sítě (voda,
kanalizace, plyn a elektro). Vnitřní rozvody a instalace budou dle potřeby těmito úpravami dotčeny. Odvod dešťových vod není předmětem řešení.

Při provádění stavby dojde ke vzniku odpadů, které musí být zlikvidovány 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a odpady vzniklé při realizaci 
stavby budou zařazeny do kategorií dle Vyhlášky č.35/2014 Sb. o podrobnostech
nakládání s odpady.

j) Základní předpoklady výstavby
Předpokládaný termín zahájení:     prosinec 2017
Předpokládaný termín dokončení:  únor 2018

k) Orientační náklady stavby
	Předpokládaná cena stavby 650.000 ,- Kč bez DPH


A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude provedena v jedné etapě.
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